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Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
Osoba do kontaktów: Marzena Żuchowska
83-000 Pruszcz Gdański
POLSKA
Tel.: +48 587731255
E-mail: mailto:zamowienia@powiat-gdanski.pl?subject=TED
Faks: +48 587731255
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.powiat-gdanski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powiat Gdański z 
siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Wojska Polskiego 16
Osoba do kontaktów: Krzysztof Roman
83-000 Pruszcz Gdański
POLSKA
Tel.: +48 587780085
E-mail: mailto:jrp@powiat-gdanski.pl?subject=TED
Faks: +48 586834899
Adres internetowy: http://www.powiat-gdanski.pl/
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące 
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) 
można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.1)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.2)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.3)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji 

I.4)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

zamawiających: nie

OpisII.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego Etap 2 -
km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach projektu
Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I –
Powiat Gdański. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.

II.1.1)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce 
realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji 
dostawy lub świadczenia usług: Pruszcz Gdański
Kod NUTS PL634

II.1.2)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub 
dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowejII.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Kanału Raduni na terenie 
Pruszcza Gdańskiego
Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach 
projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Żuław –
Etap I – Powiat Gdański. Projekt współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007 – 2013.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Kanał Raduni został wybudowany w średniowieczu w latach 1310 –
1338, dla potrzeb gospodarczych i obronnych Gdańska. Obecna trasa o 
całkowitej długości ca 13,50 km datuje się na lata 1354-1356 i nosi 
nazwę Kanał Nowa Radunia.
Jego trasa biegnie wzdłuż wąskiego tarasu rumowiskowego,
odcinającego płaszczyznę Żuław od morenowej wysoczyzny Pojezierza 
Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Swoją 
trasą przecina szereg naturalnych cieków spływających z wysoczyzny do 
obszaru deltowego Wisły, które to cieki znalazły w nim ujście. Cieki 
mające swoje ujście do Kanału posiadają duże spadki (ca 30‰), przez 
co prędkość spływu wody ze zlewni jest kilkakrotnie większa od 
przepływu wody w Kanale (0,90 ÷ 1,30 m3/s).
Na znacznej długości Kanał biegnie wzdłuż zurbanizowanych obszarów 
miejskich, a poziom wody w nim znajduje się do kilku metrów powyżej
tych obszarów.
Skorygowana powierzchnia zlewni Kanału Raduni wynosi około 52,9 
km2 (bez bezodpływowej zlewni jeziora Otomińskiego).
Teoretyczna przepustowość Kanału przy ustalonym ruchu wody na 
poszczególnych odcinkach wynosi od 13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy 
rzeczywistych dopływach wód ze zlewni wynoszących 70 m3/s dla 
deszczu o prawdopodobieństwie p=10% (z uwzględnieniem 
zurbanizowania zlewni wg stanu obecnego).

II.1.5)
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Obecnie Kanał Raduni na całej swej długości od Pruszcza Gdańskiego 
do Biskupiej Górki w Gdańsku pełni w zasadzie rolę zbiornika 
retencyjnego dla wód spływających z terenów jego zlewni, w którym 
szybko podnosi się stan wody w pobliżu największych wlewów, a 
następnie woda ta rozpływa się w dół i górę Kanału. Warunki te 
sprawiają, że Kanał ulega szybkiemu napełnieniu i może dochodzić do 
przelewu wody ponad koroną wału, co spowoduje jego rozmycie o 
katastrofalnych skutkach dla niżej położonych obszarów miejskich.
Kanał Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do 
rejestru zabytków pod numerem 986 (dawny 848) i podlega ochronie 
prawnej.
Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony 
przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed 
stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu 
peryferyzacji obszaru Żuław. Efektem projektu będzie poprawa 
bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku 
ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach realizacji projektu przewiduje się przebudowę Kanału Raduni 
na terenie Miasta Pruszcz Gdański od granicy Miasta Gdańska do
Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdańskim (z wyłączeniem odcinka 
wykonanego w 2012 r. na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajdują się 4 
mosty i 5 kładek dla pieszych, projekt przewiduje remont umocnień 
Kanału Raduni pod mostami i kładkami z wyłączeniem mostu w ul. 
Raciborskiego. Most w ul. Raciborskiego zostanie wyremontowany wg. 
projektu wykonanego przez PROROAD80-180 Gdańsk ul. Jeleniogórska 
57/3.
Ogółem długość Kanału Raduni podlegająca przebudowie wynosi 2 996 
m. Kanał został podzielony na dwa etapy realizacyjne. Niniejszym 
postępowaniem objęty jest ETAP 2 od mostu w ciągu ul. Raciborskiego 
(km 11+573) do kładki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811). 
Ogółem długość Kanału Raduni podlegająca przebudowie w ETAPIE 2 
wynosi 1 238m.
Przebudowa polega na:
— Rozebraniu istniejących umocnień.
— Umocnieniu brzegów Kanału.
— Remoncie przyczółków istniejących mostów i kładek dla pieszych – 3 
mosty i 5 kładek.
— Wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanału Raduni 
(identycznej jak istniejąca na lewym brzegu).
— Demontaż i ponowny montaż barierki na lewym brzegu Kanału
Raduni.
— Schody na skarpie Kanału przy kościele z kostki brukowej i 
krawężników kamiennych wg. rys nr 9 P.W.
— Umocnienie dna Kanału przy wylotach większych kolektorów 
deszczowych materacami siatkowo- kamiennym o grubości 0,30m.
— Przebudowa kabla teletechnicznego przy kładce K2.
— Montaż urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej kd 
500mm i kd 600.
— Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji technicznej.
2.1. Umocnienia pionowe brzegów Kanału Raduni.
— Przedsięwzięcie zakłada umocnienie pionowe prawego i lewego 
brzegu Kanału na długości 2 013,50m do wysokości, minimum 
zwierciadła wody miarodajnej.
— Wysokość umocnień pionowych waha się na prawym brzegu od
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2,30m do 3,25 zaś na lewym brzegu od 2,30 do 3,15 szczegółowe 
wysokości umocnień na poszczególnych odcinkach podano na rys. nr 3, i 
5.
Zaprojektowano dwa rodzaje ścianki z grodzic stalowych o
następujących parametrach:
— momencie zginającym M ≥ 540kNm/m, wysokość profilu grodzicy h ≤ 
380mm ze stali klasy S240GP wymagany okres trwałości budowli 100lat
— momencie zginającym M ≥ 240kNm/m, wysokość profilu grodzicy h ≤ 
310mm ze stali klasy S240GP wymagany okres trwałości budowli 100lat.
UWAGA: Przyjmując inny rodzaj stali Wykonawca musi wykazać 
obliczeniowo, że po okresie trwałości tj. 100 lat i uwzględnieniu ubytku 
grubości wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007 +AC:2009, nośność ścianki nie 
będzie niższa niż nośność ścianki wykonanej ze stali klasy S240GP przy 
takim samym ubytku.
— Od strony Kanału Raduni ścianka szczelna posiada oczep żelbetowy 
z betonu C25/30 i okładzinę z kostki granitowej 11x11 cm. Okładzina od 
dołu opierać będzie się na specjalnie skonstruowanej ławie. Mocowanie 
do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy do 
granitu oraz dodatkowo na kotwy mocujące ( 4szt na m2) z druty o 
średnicy 5mm.
— W celu odprowadzenia wód gruntowych z za umocnienia należy 
wykonać w ściance szczelnej i oczepie otwory drenażowe. Drenaż w 
oczepie poza ewentualnie wodą gruntową ma na celu odprowadzenie 
wody opadowej z terenu przyległego do Kanału Raduni i w związku z tym 
za ścianką należy wykonać odpowiednią zasypkę filtracyjną.
2.2. Umocnienia gabionowe brzegów Kanału Raduni.
Projekt przewiduje umocnienie brzegów Kanału Raduni przy pomocy 
koszy i materacy siatkowo-kamiennych na następujących odcinkach:
— km 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg 
lewy
— km 12+784,30 – 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba 
brzegi
Umocnienia siatkowo- kamienne należy wykonać zgodnie z RYS NR 6. 
P.W.
Materace i kosze siatkowo-kamienne należy układać na wyrównanym i 
zagęszczonym podłożu. Materace i kosze siatkowo-kamienne należy 
układać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu.
Kamień do wypełnienia otoczakowy mrozoodporny, który powinien 
charakteryzować się następującymi właściwościami :
— ścieralność do 35%
— mrozoodporność do 30%
— nasiąkliwość do 2%.
— Kamień ma być układany ręcznie a wolne przestrzenie zasypywane 
kruszywem otoczkowym o uziarnieniu większym od oczek kosza. Kosze i
materace powinny być wypełnione kamieniem z niewielkim naddatkiem. 
Kosze i materace powinny mieć przegrody poprzeczne w odległości co 
1,00m, ponadto lica koszy powinny być wzmocnione dodatkowymi 
prętami i klamrami łączącymi lico z tyłem kosza ( co będzie zapobiegać 
wybrzuszaniu).
2.3. Remont umocnień pod mostami i kładkami ( 2 mosty i 5 kładek)
— Zakres robót obejmuje umocnienie brzegów Kanału Raduni lub 
przyczółków mostu o ile nie występują oddzielne umocnienia Kanału
2.4. Remont istniejącego umocnienia na brzegu lewym.
— W km 11+968,90 – 11+991,90 ze względu na ochronę wierzby, która 
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stanowi pomnik przyrody pozostawiono istniejące umocnienie Kanału 
Raduni. Istniejące umocnienie stanowią pale i deski żelbetowe 
zakładane z oczepem żelbetowym. Długość pozostawionego umocnienia 
to 23,00m.
— Remont pozostawionego umocnienia należy wykonać zgodnie z rys. 
nr 11. i S.S.T.
— Projekt zakłada wykonanie torkretu na istniejących deskach i palach 
żelbetowych po ich oczyszczeniu i odpowiednim przygotowaniu. Po 
wykonaniu torkretu na całej wysokości umocnienia powstanie jedna 
płaszczyzna na której projektuje się wykonać okładzinę z kostki
granitowej.
2.5. Przebudowa kolidującego z Kanałem uzbrojenia terenu.
— Istniejące uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjątkiem wylotów 
kanalizacji deszczowej i kabli teletechnicznych przy kładce K2.
1). Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzących przez Kanał
Raduni.
— Przechodzące nad Kanałem Raduni przy istniejącej kładce dla 
pieszych K2 (opis na planie) kable teletechniczne t8 zostaną przełożone 
z rzędnej 10,15m npm na rzędną 10,65m npm ( rzędna spodu najniższej 
rury osłonowej). Istniejące kable znajdują się w sześciu stalowych rurach 
osłonowych.
— Wykonanie konstrukcji podtrzymującej kable wg rys. nr 10. P.W. i 
przełożenie na nią kabli w istniejących rurach osłonowych
2). Istniejące wyloty kanalizacji deszczowej.
— Kanał Raduni jest odbiornikiem wód opadowych z kanalizacji 
deszczowej znajdującej się na lewym brzegu. Wody deszczowe są 
odprowadzane z pojedynczych posesji, z pojedynczych kratek 
ściekowych jak i z większych zlewni. Z tej różnorodności wynikają 
średnice poszczególnych wylotów które zawierają się od 100mm do 
600mm. Umocnienie wylotów istniejącej kanalizacji deszczowej do 
Kanału będzie stanowiło umocnienie brzegów Kanału przez które 
zostanie przeprowadzona istniejąca kanalizacja deszczowa. Rzędne 
wylotów pozostają bez zmian.
— Na lewym brzegu Kanału Raduni znajduje się 29 wylotów kanalizacji 
deszczowej zaś na prawym 12 wylotów.
— Projekt przebudowy Kanału Raduni obejmuje podczyszczanie wód 
opadowych odprowadzanych do Kanału kolektorami deszczowymi o 
średnicy Ø ≥ 500mm. na, których obecnie nie istnieją tego typu
umocnienia.
— Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane dla 
następujących kolektorów deszczowych:
— km. 12+599,11 - Ø 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z
wkładem lamelowym
— km. 12+386,60 - Ø 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz = 4m3 oraz 
separator lamelowy
— Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego 
przy urządzeniach podczyszczających przy wylocie W33, osadnik
wirowy. Wylot W41 zlokalizowany jest na utwardzonym wjeździe na 
istniejący parking przy Prokuraturze Rejonowej – po montażu osadnika 
nawierzchnia zostanie odtworzona.
— Szczegóły dotyczące urządzeń podczyszczających znajdują się w 
oddzielnym projekcie wykonawczym nr 6.4 i 6.4.1.
2.6. Gospodarka zielenią na obszarze objętym projektem.
— Przed przystąpieniem do projektowania została wykonana 
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inwentaryzacja istniejącej zieleni.
— Zgodnie z powyższym opracowaniem ze względów przyrodniczych i z 
uwagi na kolizje z planowanymi robotami należy wyciąć około 93 drzew i 
około 500 m2 krzewów (zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Przyrody). Przed przystąpieniem do wycinki w okresie od 
1.marca do 30. października należy przeprowadzić inwentaryzacje
przyrodniczą
— W projekcie przewiduje się 12 miesięczny okres pielęgnacji zieleni.
2.7. Zagospodarowanie odpadów.
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót wykonawczych.
W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie 
placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Wykonawca robót w trakcie 
podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie 
odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić,
tak aby:
— zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
— zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie 
udało się zapobiec powstawaniu odpadów,
— zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w 
sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami 
ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej 
kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać 
w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 
gospodarki odpadami.
— Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak 
unieszkodliwiane, aby składowane były wyłącznie te odpady, których 
unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn 
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.
— Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
2.8. Wykonawca musi zabezpieczyć obiekty szczególnie narażone na 
zniszczenie w trakcie robót
2.9. Założony sposób realizacji inwestycji.
— Projekt zakłada , że wbicie ścianki szczelnej będzie odbywać się z 
brzegów Kanału Raduni bez ograniczania przepływu w Kanale. 
Realizacja pozostałych umocnień czyli wykonanie oczepu z okładziną na 
ściance szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne, oraz remont
umocnień pod mostami i kładkami muszą być wykonane z dna Kanału co 
wiąże się z koniecznością ograniczenia przepływu wody w Kanale 
Raduni.
— Ponieważ na odcinku od elektrowni Pruszcz Gdański do Granicy 
Miasta Gdańska nie ma żadnej możliwości przerzutu wody z Kanału 
Raduni do rzeki Raduni konieczne będzie na czas realizacji tych robót 
wyłączenie z pracy elektrowni.
— Ze względu na liczną zabudowę zlokalizowaną wzdłuż brzegów 
przebudowywanego Kanału Raduni, jako podstawową metodę 
wprowadzania grodzic umocnienia pionowego zakłada się ich wciskanie 

Strona 6 z 25Roboty budowlane - 142152-2014 - TED Tenders Electronic Daily

2014-04-28mhtml:file://P:\Pulpit\2014_04_28_ogłoszeni Dz U UE.mht



przy pomocy specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.
— Dopuszcza się, zastosowanie wibromłotu wysokiej częstotliwości tzw. 
bezrezonansowego, miejskiego na odcinkach, gdzie zabudowa nie 
występuje w bliskiej odległości od brzegów kanału, przy czym ocena
możliwości zastosowania wibromłotu należy do Wykonawcy robót, na 
jego wyłączną odpowiedzialność.
— Decyzja ta powinna wynikać również z parametrów sprzętu jakim 
Wykonawca zamierza wykonywać prace jak i z jego umiejętności, 
doświadczenia.
— Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji przez Wykonawcę o 
zastosowaniu wibromłota, wszystkie znajdujące się w pobliżu obiekty 
należy zinwentaryzować w celu możliwości porównania ich stanu przed i 
po wykonaniu prac. Przy czym decyzja, które obiekty należy 
zinwentaryzować należy do Wykonawcy, który musi to zrobić w takim 
zakresie by był w stanie udowodnić, że ewentualne uszkodzenia
obiektów nie są spowodowane jego działalnością.
— Niedopuszczalne jest stosowanie wibromłota w strefie oddziaływania 
na obiekty kościoła zlokalizowanego na działce 71/2. Znajdujący się tam 
ceglany mur ogrodzeniowy wykazuje cechy niestateczności – jest mocno
pochylony. Należy przewidzieć zabezpieczenie muru na czas 
prowadzenia robót, aby nie dopuścić do jego uszkodzenia.
— W czasie pogrążania nie mogą być przekroczone normy drgań. 
Również obiekty w złym stanie technicznym nie mogą ulec zniszczeniu 
ani ich stan nie może ulec pogorszeniu.
— Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenia chroniące od 
uszkodzeń obiektów będących skutek prowadzenia robót związanych z 
pogrążaniem ścianki szczelnej metodą wibracyjną.
— Wykonanie oczepu i okładziny oraz pozostałych robót remontowych 
prowadzone będzie z dna Kanału pod osłoną grodz ziemnych 
wykonanych z worków wypełnionych piaskiem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
— dokumentacji technicznej – załącznik nr 9 do SIWZ;
— kosztorysach i przedmiarach robót – załącznik nr 9 do SIWZ;
— specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do
SIWZ
UWAGA:
Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w 
dokumentacji projektowej nie należy traktować jako narzuconych bądź 
sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wskazane 
parametry równoważności podane w STWiORB) materiału lub 
urządzenia.
4. Warunki prowadzenia robót
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót 
zawartych w:
1). specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
2). uzgodnieniach z użytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach 
gestorów uzbrojenia terenu,
3). uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
4). założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie 
technicznym do dokumentacji projektowej,
5). decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, 
którymi są:
— decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny 
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oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— decyzja pozwolenie wodno-prawne
— decyzja pozwolenie na prowadzenie robót na obiekcie wpisanym do 
rejestru zabytków
— decyzja pozwolenie na wycinkę drzew z Kanału Raduni
— decyzja pozwolenie na budowę
4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie 
prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty 
z tym związane.
4.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy 
obejmujący teren określony dokumentacją projektową.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1). dozór budowy i ochrony mienia,
2). zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi 
technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i p. poż. z uwzględnieniem realizacji zamówienia 
przy zapewnieniu stałej przejezdności,
3). utrudnienia związane z realizacją zadania,
4). tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza oraz na 
placu budowy,
5). wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz itp.).
4.4. Wykonawca we własnym zakresie:
— zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod 
realizację projektu,
— zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i 
energii elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem 
warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych.
W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i 
energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy ( np. agregat
prądotwórczy ). Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą 
wody, energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót.
4.5. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do
uzgodnienia harmonogramu robót z zamawiającym stanowiący załącznik 
do umowy.
4.6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest , zgodnie z 
Instrukcją gospodarowania wodą w kaskadzie rzeki Raduni, do 
poinformowania: Energa Elektrownie Straszyn Sp. Z o.o., Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańskie Melioracje Sp. Z o.o.
oraz Saur Neptun Gdańsk S.A., Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański oraz 
Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zamiarze przystąpienia do robót i o 
wymaganym terminie ograniczenia zrzutu z elektrowni w Pruszczu 
Gdańskim do Kanału Raduni do niezbędnego minimum i skierowania 
wody przepływającej przez elektrownię spinką do rzeki Raduni. Takie 
działanie Wykonawcy nie pociąga za sobą obowiązku opłat na rzecz 
żadnej z ww. stron.
Uwaga:
Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu zabezpieczenia robót i 
ewakuacji sprzętu pracującego w Kanale Raduni na wypadek 
wystąpienia opadów deszczu, których wielkość uniemożliwi ich czasowe 
odprowadzenie istniejącymi zrzutami. Zarówno koszt sporządzenia planu 
zabezpieczenia robót i sprzętu jak i ewentualnych potencjalnych strat 
powstałych w wyniku niewłaściwego ich zabezpieczenia obciąża
wykonawcę robót.
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4.7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia 
prac porządkowych w rejonie placu budowy.
4.8. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką inżynierską, 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, PN oraz z zasadami 
BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401).
4.9. Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji 
zamówienia winny posiadać deklaracje zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4.10. Ziemię z wykopu, gruz, śmieci, odpady budowlane oraz materiały i 
odpady pochodzące z rozbiórki nie zakwalifikowane przez inspektora
nadzoru zamawiającego do dalszego wykorzystania przechodzą na 
własność Wykonawcy, który zobowiązany jest wywieźć je z terenu 
budowy, a odpady przekazać na wysypisko lub poddać je utylizacji przez 
przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Odległość i koszty w/w wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali 
we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty.
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające 
dokonanie w/w wywozu na legalne wysypiska, składowiska lub 
klapowiska
4.11. Wykonawca zobowiązany jest:
1). zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji 
przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym,
2). zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z 
czytelnym i widocznym oznakowaniem,
3). zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem 
prowadzonych robót hydrotechnicznych i drogowych,
4). przyjąć technologie i organizacje robót, która nie będzie kolidowała z 
innymi robotami oraz nie spowoduje dewastacji wykonanych robót i 
terenu,
5). po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do porządku,
6). w razie wystąpienia konieczności czasowe zajęcia pasa drogowego 
wykonawca winien uzyskać zgodę zarządcy dróg.
Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy 
wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do uregulowania należności za wbudowanie urządzeń 
w pas drogowy,
7). układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi 
zachowania normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,
8). zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku 
powstałego podczas wykonania robót,
9). do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń
(gestorów sieci) podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót 
uzbrojenia terenu,
10). zapewnić koordynację prac wykonawców wprowadzonych na teren 
budowy przez Zamawiającego i wykonujących na jego zlecenie 
dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy.
Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi 
podłączenie do mediów,
11). zapewnić zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostęp do 
terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową 
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będą wykonywane,
12). do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
a. bezpieczeństwo osób zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy i 
osób przebywających w terenie budowy oraz ochronę mienia,
b. bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,
c. ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy 
robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowaniu sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu,
d. najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,
e. bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz 
właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w 
sąsiedztwie placu budowy, oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,
f. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2.3.1999r. (Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie.
g. spełnienie wymagań ustawy z dnia07.07.1994r. Prawo Budowlane –
( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409.)
h. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
28.3.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach 
i instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r. poz.492)
i. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6.2.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)
j. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
24.7.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w
wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych 
właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem 
drogowym stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót 
wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i 
nieruchomości oraz zamawiającego zobowiązany jest do:
a. sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów,
b. założenia o obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na 
obiektach oraz mierników drgań, gdzie występują zarysowania, bądź 
uszkodzenia, a także na obiektach szczególnie narażonych na 
oddziaływanie robót związanych z przebudową kanału, szczególną 
uwagę należy zwrócić na obiekty w złym stanie technicznym.
c. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z 
niewłaściwego prowadzenia robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie 
wykonawca.
d. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć 
bezwstrząsowe technologie wykonania robót.
4.13. Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, żwir, 
piasek) wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym 
związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.14. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną oraz 
archeologiczną (w tym badania archeologiczne) niezbędną przy realizacji 
zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym
zabezpiecza wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.
1). Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuje:
— wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu 
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budowy,
— wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,
— wykonanie bieżących pomiarów,
— wykonanie dokumentacji geodezyjnej,
— inwentaryzację powykonawczą,
— odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia
2). Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów.
Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty stałej obsługi geologicznej. 
Wyniki badań stopnia zagęszczenia gruntu wykonawca dostarczy
zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania robót 
technologicznych. Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na 
bieżąco sprawdzić, a wyniki przekazać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy 
także robót podwykonawczych) wpisem do dziennika budowy.
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających 
zagęszczenie gruntów przez inne służby geologiczne.
3). Obsługa archeologiczna - zgodnie z pozwoleniem na budowę i opinią 
archeologiczną, należy przeprowadzić badania archeologiczne w formie 
nadzoru w trakcie wykonywanych prac ziemnych związanych z realizacją 
inwestycji. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne, należy 
przeprowadzić badania ratownicze i wykonać dokumentację
archeologiczno-konserwatorską. Wykonawca musi zlecić nadzór 
(badania w formie nadzoru) uprawnionemu archeologowi posiadającemu 
kwalifikacje zgodnie z §26 Rozporządzeniem ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). Na prowadzenie prac archeologicznych 
należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Gdańsku. W związku z powyższym wykonawca przygotuje 
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych 
zgodnie z §9 wyżej wym. Rozp. MKiDN. i uzyska odpowiednie
zezwolenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
4.15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu 
wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru
końcowego, trzy komplety wraz z wersją elektroniczną zbiorczej 
dokumentacji powykonawczej zawierającej :
a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z dokumentem 
potwierdzającym jej zarejestrowanie w Ośrodku Dokumentacji 
Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdańskim;
b. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami 
zaakceptowanymi przez uczestników procesu inwestycyjnego wraz z 
zestawieniem ilościowym wykonanych robót potwierdzonych przez
uprawnionego geodetę;
c. oryginał Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikające ze 
specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór końcowy i oddanie 
przedmiotu zamówienia do użytku;
d. oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru i Projektanta zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego .
e. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy;
f. oświadczenie autora projektu o zgodności wykonanych robót z 
projektem; protokoły badań i sprawdzeń; wszelkie atesty na materiały ,
wyniki badań, gwarancje urządzeń,
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4.16. Wykonawca zgłosi zakończenie budowy i zamiar przystąpienia do 
eksploatacji w imieniu zamawiającego, zgodnie z pozwoleniem na 
budowę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru 
końcowego, jednocześnie informując o tym Zamawiającego. Wykonawca 
jest zobowiązany do usunięcia wszystkich usterek w razie protestu 
organu przyjmującego zgłoszenie. Zamawiający udzieli Wykonawcy
pełnomocnictwa do dokonania zgłoszenia.
4.17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i 
podanych norm w dokumentacji projektowej oraz przepisów i
rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót.
4.18. Wszelkie elementy urządzenia wodnego jakim jest Kanał Raduni, 
stosowane systemy, materiały, rozwiązania, czynności, działania etc.
muszą spełniać podstawowe wymogi i założenia projektowe podane w 
projektach wykonawczych. Dopuszcza się przedstawienie różnych 
zamiennych propozycji materiałów i rozwiązań, pod warunkiem, że ich 
działanie i parametry będą identyczne lub lepsze od proponowanych i 
zostaną zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Zamawiającego.
Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji 
zamiennych, wymaga są od Wykonawcy weryfikacji i traktowania 
wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy 
obiekt budowlany. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania 
dokumentów i obliczeń, potwierdzających, że dobrane rozwiązania,
materiały, połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełniają
wymagania podstawowe, takie jak:
1). bezpieczeństwo konstrukcji,
2). bezpieczeństwo pożarowe,
3). bezpieczeństwo użytkowania,
4). trwałości konstrukcji
5). odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony 
środowiska,
6). ochrony przed hałasem i drganiami,
4.19. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, 
rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione w dokumentacji
wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez 
Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji architektury i 
dokumentacji branżowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie 
ofertowej.
4.20. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia 
muszą posiadać oznaczenie CE lub znak budowlany B lub aprobatę, 
dopuszczenie stosownych władz polskich do ich stosowania w Polsce i 
winny spełniać wymogi i założenia określone w dokumentacji 
projektowej.
4.21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów 
potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, produkty, 
rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, 
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są 
dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie 
muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową
jednostkę notyfikowaną.
4.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika 
budowy i niezbędnych kierowników robót z odpowiednimi uprawnieniami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia i aktualnymi zaświadczeniami 
wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego zgodnie z 

Strona 12 z 25Roboty budowlane - 142152-2014 - TED Tenders Electronic Daily

2014-04-28mhtml:file://P:\Pulpit\2014_04_28_ogłoszeni Dz U UE.mht



ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.).
Kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje określone §24 
Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) .
4.23. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej 
terenu budowy i jego otoczenia (wizja lokalna nie jest obowiązkowa), a 
także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie 
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania
oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
1). Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko 
prawidłowości ustalenia przedmiarów i kosztów wykonania przedmiotu 
zamówienia ponosi wykonawca.
2). Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w 
którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące.
4.24. Wykonawca umieści na placu budowy dwie tablice informacyjne( o 
wymiarach szerokość 300cm wysokość 200cm) z wydrukiem kolorowym 
wodoodpornym.
1). Projekt graficzny tablicy informacyjnej dostarczony zostanie przez 
zamawiającego po podpisaniu umowy. Koszt wykonania 2 tablic
informacyjnych należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2). Tablice informacyjne stosuje się w przypadku inwestycji,
realizowanych w ramach dofinansowania z Unii Europejskiej. Tablice te 
powinny być umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały, 
zabezpieczający je przed zniszczeniem oraz w widocznym miejscu. 
Tablice powinny być wykonane zgodnie zasadami podanymi na stronach 
programu POIiŚ (https://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx ) w
dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
4.25. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.
4.26. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym 
podatkiem VAT za całość zamówienia biorąc pod uwagę opis przedmiotu 
zamówienia (rozdział II SIWZ), dokumentację projektową oraz 
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Dokładny sposób 
obliczenia ceny oferty podany jest w rozdziale XVII SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie
podwykonawcy/podwykonawców.
5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w 
oparciu o art. 36b. ust. 1 Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy załączyć informację na ten 
temat (wzór zał. nr 6 do SIWZ).
5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się ponadto do 
wszelkich zmian umów.
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5.3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą musi zawierać postanowienie, że 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany wystawić i 
doręczyć wykonawcy lub podwykonawcy fakturę za wykonane roboty 
budowlane najpóźniej w terminie 7 dni od daty odbioru robót danego 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5.5. W przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo po
uprzednim przedłożeniu projektu takiej umowy, wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek ujawnić i 
szczegółowo wskazać wszelkie ewentualne zmiany pomiędzy projektem, 
a podpisaną umową. Uchybienie obowiązkowi wskazanemu w zdaniu 
poprzedzającym, będzie traktowane jako celowe zatajenie zmian przed
Zamawiającym.
5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 
niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów 
o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w 
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 zł.
5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą będzie przewidywać 
wyłączenie potrąceń z wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) oraz wyłączenie prawa do dokonywania jakichkolwiek
zatrzymań części lub całości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy), w szczególności zatrzymań z tytułu tzw. kaucji 
gwarancyjnych.
5.8. Wszystkie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami muszą być zgodne z postanowieniami SIWZ 
(w tym postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą) i zawierać :
a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu 
podwykonawcy, a w przypadku podwykonawstwa robót budowlanych 
również załączenie części dokumentacji technicznej dotyczącej zlecanej
części,
b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż 
przewidziane niniejszą umową,
c. wartość wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako 
wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i związanych z tymi 
robotami dostaw materiałów budowlanych powierzanych do wykonania 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przy czym wartość 
wynagrodzenia podwykonawcy', nie może przekraczać kwoty 
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niewypłaconego na dzień weryfikacji umowy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o naliczone i przewidywane 
kary umowne oraz o pozostałe potrącenia i obniżenia ceny zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą i obowiązującymi
przepisami.
5.9. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzenia postanowień 
odpowiadających postanowieniom ust. 5.2-5.8 w umowach wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami.
5.10. Postanowienia ust. 5.2–5.8 stosuje się odpowiednio do zmian 
umowy o podwykonawstwo.
5.11. Kwestie dotyczące podwykonawców określa dodatkowo wzór 
umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, że istotą zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest 
uniknięcie sytuacji, w której Zamawiający, pomimo dokonania 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek przyczyn), 
musiałby dokonać zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z kwoty, o którą obniżono wynagrodzenie Wykonawcy. 
Jeżeli Zamawiający uzna, że takie ryzyko występuje, to nie wyrazi zgody 
na zawarcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
Zamawiający zastrzega ponadto, że jeżeli wynagrodzenie za wykonanie 
robót budowlanych i związanych z tymi robotami dostaw materiałów
budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy będzie przekraczać wartości wskazane w kosztorysie 
ofertowym Wykonawcy, zarówno co do całości, jak i poszczególnych 
pozycji kosztorysu, będzie miał prawo nie wyrazić zgody na zawarcie 
umowy.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w zakresie 
wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów 
odniesienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią 
wymagania określone przez Zamawiającego.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że odcinek Kanału Raduni od km 9+815 do km 
11+573 jest obecnie remontowany, inwestorem jest Zamawiający. 
Powyższy odcinek jest realizowany na podstawie jednego pozwolenia na 
budowę z odcinkiem objętym niniejszym postępowaniem w związku z 
tym kierownik budowy Wykonawcy wyłonionego w niniejszym 
postępowaniu przejmie obowiązki kierownika budowy od kierownika
budowy wykonawcy odcinka od km 9+815 do 11+573. którym jest firma 
AARSLEFF. Zgodnie z umową na Etap 1 roboty powinny się zakończyć
30.6.2014r.
Po zakończeniu robót przez firmę AARSLEF, zostanie złożony wniosek o 
pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót dla 
odcinak realizowanego w 1 etapie.
Odcinek kanału od km 0+000 do km 9+815 jest obecnie 
przebudowywany przez miasto Gdańsk
Wykonawca , jak będzie to tylko możliwe, zobowiązany jest do takiej 
aktualizacji harmonogramu robót, która pozwoli na jak najmniej kolizyjną 
realizację robót na innych odcinak kanału.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)II.1.6)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 
technicznym

45200000, 45111200, 45244000, 45243600, 45232410, 45233120
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych 
(GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych 
(GPA): nie

II.1.7)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.8)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.1.9)

Wielkość lub zakres zamówieniaII.2)

Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 20 000 000 i 30 000 000 PLN

II.2.1)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.2)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.2.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2014. Zakończenie 31.8.2015

II.3)

Warunki dotyczące zamówieniaIII.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 
300.000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100) najpóźniej w dniu 
składania ofert przed godz. 11.30 dnia 12.6.2014r.

III.1.1)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie 
do odpowiednich przepisów je regulujących:

III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której 
zostanie udzielone zamówienie:
konsorcjum

III.1.3)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.1.4)

Warunki udziałuIII.2)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z 
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów: 1. Zamawiający oceni warunek za spełniony, gdy Wykonawca 
posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w 
zakresie robót konstrukcyjno –budowlanych w tym hydrotechnicznych, a 
w przypadku podmiotu mającego siedzibę poza granicami RP -
zezwolenie właściwego organu na prowadzenie takiej działalności.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana będzie wg 
formuły spełnia/ nie spełnia na podstawie wyniku badania treści
żądanego przez Zamawiającego dokumentu.
2. Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów:
W celu potwierdzenia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej 

III.2.1)
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i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia, Wykonawca składa
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zał. nr 3 do SIWZ) oraz:
a). posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na wartość co najmniej 10 mln zł. Ubezpieczenie winno 
obejmować zarówno Odpowiedzialność Cywilną deliktową jak i 
kontraktową. Ubezpieczenie powinno pokrywać szkody osobowe i 
rzeczowe wraz z ich następstwami. Jeżeli wystawione są dwie oddzielne 
polisy, jedna obejmująca OC deliktową a druga - kontraktową, to w
każdej z tych polis suma gwarancyjna powinna wynosić min 10 mln zł.
b). dysponują własnymi środkami finansowymi lub zdolnością kredytową 
wysokości nie mniejszej niż 3 mln PLN łącznie
c). osiągnęli średni roczny przychód za ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres(na 
podstawie „rachunków zysków i strat” pozycja „przychód netto ze 
sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze 
sprzedaży i zrównoważone z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż
7mlnPLN
d). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić 
dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej 
wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez 
zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, (niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia. Ww. zobowiązanie musi zostać załączone do oferty
przetargowej w oryginale.
3. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów:
W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu określonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zał. nr 3 do SIWZ):
1) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy-tym okresie, minimum 1 robotę budowlaną 
odpowiadającą swym rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia. Za roboty odpowiadające swym 
rodzajem i wartością Zamawiający uzna roboty polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie obiektów hydrotechnicznych w szczególności: 
kanały, jazy, zapory, wały przeciwpowodziowe oraz nabrzeża o wartości 
nie mniejszej niż 10 mln zł, oraz załączą dowody potwierdzające, czy 
roboty te zostały wykonane zgodnie w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone.
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W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić Wykaz wykonanych robót z zakresu
odpowiadającego przedmiotowi zamówienia (wzór zał. nr 7 do SIWZ).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia innych 
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia innych podmiotów (rozumianymi jako wykonanie, w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
minimum 1 roboty budowlanej odpowiadających swym rodzajem i
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia(z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania). Za roboty 
odpowiadające swym rodzajem i wartością Zamawiający uzna roboty 
przy obiektach hydrotechnicznych w szczególności: kanały, jazy, zapory, 
wały przeciwpowodziowe oraz nabrzeża o wartości nie mniejszej niż 10 
mln zł, oraz załączą dowody potwierdzające że roboty te zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone, wraz z pisemnym zobowiązaniem tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
oraz narzędzi i urządzeń technicznych na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.
UWAGA:
Dowodami, o których mowa w ust. VIII pkt.3 są:
— poświadczenia lub
— inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze wykonawca, nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o
którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego 
roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 3, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów opisanych w pkt. 3.
UWAGA: Wartości podane we dokumentach w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego, należy przeliczyć według średniego 
kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiej.
2) oddelegują do wykonania przedmiotu zamówienia
kierownika budowy posiadającego:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej lub równoważne wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami przy budowlach hydrotechnicznych
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego;
— kwalifikacje określone §24 Rozporządzenie ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);
— kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie przy realizacji co 
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najmniej jednego obiektu hydrotechnicznych minimum klasy II wg
Rozporządzenia ministra środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z późn. 
zm.) lub odpowiadającemu co do wielkości i znaczenia obiektu 
hydrotechnicznego gospodarki morskiej;
lub kierownika budowy posiadającego:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej lub równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami przy budowlach hydrotechnicznych
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego;
— kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie przy realizacji co 
najmniej jednego obiektu hydrotechnicznego minimum klasy II wg
Rozporządzenia ministra środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z późn. 
zm.) lub odpowiadającemu co do wielkości i znaczenia obiektu 
hydrotechnicznego gospodarki morskiej;
i kierownika robót posiadającego:
— uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno- budowlanej lub równoważne wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do kierowania 
robotami przy budowlach hydrotechnicznych
— aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu 
zawodowego;
— kwalifikacje określone §24 Rozporządzenie ministra kultury i 
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych
(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);
W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić wykaz osób które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zadania (wzór zał. nr 5 do SIWZ), Na etapie składnia ofert 
Zamawiający nie wymaga załączania zaświadczeń ani kopii dokumentów
uprawnień.
Zamawiający informuje, że doświadczenie przy realizacji co najmniej 
jednego obiektu hydrotechnicznego minimum klasy II wg 
Rozporządzenia ministra środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z późn. 
zm.) jakim musi się wykazać kierownik budowy dotyczy obiektu, którego 
realizacja została zakończona, a obiekt został odebrany protokołem 
odbioru końcowego. Osoba legitymizująca się doświadczeniem przy 
danym obiekcie powinna uczestniczyć w realizacji tego obiektu przez 
cały okres jego realizacji.
Uwaga: Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje 
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie 
z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż 
Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma prawo do 
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio 
architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, zwanego dalej „świadczeniem usług transgranicznych”. Musi w 
tym celu uzyskać zaświadczenie o tymczasowym wpisie na listę 
członków właściwej izby zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 932).
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawcy mają dostarczyć następujące oświadczenia lub dokumenty:
— dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania 
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub
licencji
— wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat 
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących, 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
— wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 
lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
— sprawozdania finansowego lub jego części, a jeżeli podlega ono 
badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości 
również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, 
a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania 
sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy 
lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten 
okres.
— informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia.
— opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia.
Każdy Wykonawca jest zobowiązany udokumentować, że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, po przez złożenie dokumentów i oświadczeń 
wymaganych w tym względzie przez Zamawiającego:
— oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do 
SIWZ),
— aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
— aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy, wystawioną nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnieni warunków, o którym mowa w art. 
22 ust.1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w ust. IX pkt 2 i 4.
3.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że:
a). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,
b). nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert,
c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu w zakresie określonym w
art. 24 ust .1 pkt. 4-8, 10-11 Ustawy, składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do 
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 
przedłożonego dokumentu.
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
— lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w 
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Pozostałe dokumenty, jakie musi złożyć Wykonawca w niniejszym 
postępowaniu:
1. Formularz ofertowy (wzór zał. nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem 
robót jako dokumentem pomocniczym,
2. Podpisany wzór umowy wraz z załącznikami do umowy (załącznik nr 4 
do SIWZ),
3. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zadania (wzór zał. 
nr 5 do SIWZ),
4. Informacja na temat części zamówienia, które Wykonawca zamierza 
powierzyć Podwykonawcom
(wzór zał. nr 6 do SIWZ)
5. Wykaz wykonanych robót (zał. nr 7 do SIWZ),
6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 8 do 
SIWZ),
7. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego 
przelewu lub oryginał wraz z potwierdzoną kopią dokumentu
stanowiącego wadium.

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 
wymogów: wymienione w sekcji III.2.1)

III.2.2)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania 

III.2.3)
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Sekcja IV: Procedura

wymogów:
wymienione w sekcji III.2.1)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.2.4)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3)

Informacje dotyczące określonego zawoduIII.3.1)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiIII.3.2)

Rodzaj proceduryIV.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.1)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 
składania ofert lub do udziału

IV.1.2)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.1.3)

Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.1)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.2.2)

Informacje administracyjneIV.3)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.272.21.2014.PN

IV.3.1)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.2)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub 
dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub 
dostępu do dokumentów: 12.6.2014 - 11:30
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 1 235 PLN
Warunki i sposób płatności: w pieniądzu, przelewem na rachunek 
bankowy 32116022020000000061943943 Bank Millenium S.A. lub w 
kasie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim

IV.3.3)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu
12.6.2014 - 11:30

IV.3.4)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału 
zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.5)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12.6.2014 - 12:00
Miejscowość:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

IV.3.8)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.1)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 
realizowane w ramach projektu Kompleksowe Zabezpieczenie 
Przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Powiat Gdański. Projekt 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko lata 2007 – 2013.

VI.2)

Informacje dodatkowe
Wskazany w pkt II.3) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia jest to 
termin wskazany przez Zamawiającego na potrzeby ogłoszenia, może on 
ulec zmianie w zależności od czasu trwania procedury przetargowej 
prowadzącej do zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 36 ust. 2,pkt.3 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość 
udzielenia
w okresie trwania umowy ewentualnych zamówień uzupełniających w 
trybie z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 50% wartości 
zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 ustawy PZP

VI.3)

Procedury odwoławczeVI.4)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: mailto:uzp@uzp.gov.pl?subject=TED
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

VI.4.1)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawca 
może złożyć odwołanie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji
o czynnościach Zamawiającego, stanowiących podstawę jego
wniesienia-jeżeli zostało wysłane w sposób określony w art. 27 ust 2 
Ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec 
postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu 
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okoliczności 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa 
szczegółowo Dział VI „Środki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29.01 
2004r. Prawo zamówień Publicznych- (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 

VI.4.2)
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759 z późn. zm.)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania 
odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: mailto:odwolania@uzp.gov.pl?subject=TED
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
Faks: +48 224587800

VI.4.3)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.4.2014

VI.5)
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