INFRASTRUKTURA E,s UNIKEURGPESKA -
| SRODOWISKO ] FUNDUSZ SPOINOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Dla rozwoju infrastruktury i sSrodowiska

Pruszcz Gdanski, dnia 28.04.2014r.
Znak sprawy: ZP.272.21.2014.PN

Ogtoszenie o zaméwieniu

Data zamieszczenia ogfoszenia w Biuletynie Zaméwieri Publicznych: 28.04.2014r.

Numer ogtoszenia: 91235 - 2014

Zamieszczenie nieobowigzkowe

Ogtoszenie dotyczy: zamdwienia publicznego

SEKCIJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) Nazwa i adres pocztowy zamawiajacego: Powiat Gdariski z siedzibg w Pruszczu
Gdanskim reprezentowany przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, ul. Wojska Polskiego 16,
83 — 000 Pruszcz Gdanski, woj. pomorskie, tel. (58 )773-12-55,

fax (58) 683 48 99.

Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.powiat-gdanski.pl

Adres strony internetowej, pod ktérym dostepne sq informacje dotyczace dynamicznego
systemu zakupow: nie dotyczy.

I.2) Rodzaj zamawiajgcego: administracja samorzgdowa

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zZamawiajgcego

Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego

Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach projektu
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZUtAW - ETAP | - POWIAT
GDANSKI. Projekt wspéifinansowany przez Unig Europejska ze srodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata
2007 - 2013.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia

roboty budowlane

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia:

1. Przedmiotem zamodwienia jest: Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego

Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZUtAW - ETAP | - POWIAT GDANSKI. Projekt
wspotfinansowany przez Unig Europejskg ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spdjnosci w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia:

Kanat Raduni zostat wybudowany w $redniowieczu w latach 1310 — 1338, dla potrzeb gospodarczych i
obronnych Gdariska. Obecna trasa o catkowitej dtugoéci ca 13,50 km datuje sie na lata 1354-1356 i
nosi nazwe Kanat Nowa Radunia.

Jego trasa biegnie wzdtuz waskiego tarasu rumowiskowego, odcinajacego ptaszczyzne Zutaw od
morenowej wysoczyzny Pojezierza Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdaniskiego do Gdanska.
Swoj3 trasg przecina szereg naturalnych ciekéw sptywajacych z wysoczyzny do obszaru deltowego
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Wisty, ktére to cieki znalazty w nim ujscie. Cieki majace swoje ujécie do Kanatu posiadajg duze spadki
(ca 30%o), przez co predkosc sptywu wody ze zlewni jest kilkakrotnie wieksza od przeptywu wody w
Kanale (0,90 + 1,30 m3/s).

Na znacznej diugosci Kanat biegnie wzdtuz zurbanizowanych obszaréw miejskich, a poziom wody w
nim znajduje sig do kilku metréow powyzej tych obszaréw.

Skorygowana powierzchnia zlewni Kanatu Raduni wynosi okoto 52,9 km2 (bez bezodptywowej zlewni
jeziora Otominskiego).

Teoretyczna przepustowos$¢ Kanatu przy ustalonym ruchu wody na poszczegélnych odcinkach wynosi
od 13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy rzeczywistych doptywach wéd ze zlewni wynoszacych 70 m3/s dla
deszczu o prawdopodobienstwie p=10% (z uwzglednieniem zurbanizowania zlewni wg stanu
obecnego).

Obecnie Kanat Raduni na catej swej dtugosci od Pruszcza Gdariskiego do Biskupiej Gorki w Gdarsku
petni w zasadzie rolg zbiornika retencyjnego dla wod sptywajacych z terenéw jego zlewni, w ktérym
szybko podnosi sig stan wody w poblizu najwigkszych wlewdw, a nastepnie woda ta rozptywa sie w
dot i gore Kanatu. Warunki te sprawiaja, ze Kanat ulega szybkiemu napetnieniu i moze dochodzi¢ do
przelewu wody ponad korong watu, co spowoduje jego rozmycie o katastrofalnych skutkach dla nizej
potozonych obszaréw miejskich.

Kanat Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do rejestru zabytkéw pod
numerem 986 (dawny 848) i podlega ochronie prawne;j.

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Zutaw,
zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacja oraz powstrzymanie
procesu peryferyzacji obszaru Zutaw. Efektem projektu bedzie poprawa bezpieczenstwa
powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majatku ludzi, poprawa bezpieczeristwa prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej.

W ramach realizacji projektu przewiduje si¢ przebudowe Kanatu Raduni na terenie Miasta Pruszcz
Gdariski od granicy Miasta Gdariska do Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdanskim (z wytaczeniem
odcinka wykonanego w 2012 r. na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajduja sie 4 mosty i 5 ktadek dla
pieszych, projekt przewiduje remont umocnieri Kanatu Raduni pod mostami i ktadkami z wytgczeniem
mostu w ul. Raciborskiego. Most w ul. Raciborskiego zostanie wyremontowany wg. projektu
wykonanego przez PROROAD80-180 Gdarisk ul. Jeleniogdrska 57/3.

Ogotem dtugos¢ Kanatu Raduni podlegajaca przebudowie wynosi 2 996 m. Kanat zostat podzielony na
dwa etapy realizacyjne. Niniejszym postgpowaniem objety jest ETAP 2 od mostu w ciggu ul.
Raciborskiego (km 11+573) do ktadki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811). Ogétem
dtugos¢ Kanatu Raduni podlegajaca przebudowie w ETAPIE 2 wynosi 1 238m.

Przebudowa polega na:

- Rozebraniu istniejgcych umocnien.

- Umocnieniu brzegéw Kanatu.

- Remoncie przyczétkéw istniejgcych mostéw i ktadek dla pieszych — 3 mosty i 5 ktadek.

- Wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanatu Raduni (identycznej jak istniejgca na
lewym brzegu).

- Demontaz i ponowny montaz barierki na lewym brzegu Kanatu Raduni.

- Schody na skarpie Kanatu przy kosciele z kostki brukowej i kraweznikéw kamiennych wg. rys nr 9
P.W.

- Umocnienie dna Kanatu przy wylotach wigkszych kolektoréw deszczowych materacami siatkowo-
kamiennym o grubosci 0,30m.

- Przebudowa kabla teletechnicznego przy ktadce K2.

- Montaz urzadzen podczyszczajgcych na kanalizacji deszczowej kd 500mm i kd 600.

- Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji techniczne;j.

2.1. Umocnienia pionowe brzegéw Kanatu Raduni.
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-Przedsiewzigcie zakfada umocnienie pionowe prawego i lewego brzegu Kanatu na dtugosci 2
013,50m do wysokosci, minimum zwierciadta wody miarodajnej.

-Wysokos$¢ umocnien pionowych waha sig na prawym brzegu od 2,30m do 3,25 za na lewym brzegu
od 2,30 do 3,15 szczegétowe wysokosci umocnien na poszczegélnych odcinkach podano na rys. nr3, i
S

Zaprojektowano dwa rodzaje $cianki z grodzic stalowych o nastepujacych parametrach:

- momencie zginajagcym M 2 540kNm/m, wysokos¢ profilu grodzicy h < 380mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwatosci budowli 100lat

- momencie zginajagcym M 2 240kNm/m, wysokos¢ profilu grodzicy h < 310mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwatosci budowli 100lat.

UWAGA: Przyjmujac inny rodzaj stali Wykonawca musi wykaza¢ obliczeniowo, ze po okresie trwatosci
tj. 100 lat i uwzglednieniu ubytku grubosci wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007 +AC:2009, noénos¢ écianki
nie bedzie nizsza niz no$no$¢ scianki wykonanej ze stali klasy S240GP przy takim samym ubytku.

-Od strony Kanatu Raduni scianka szczelna posiada oczep zelbetowy z betonu €25/30 i oktadzine z
kostki granitowej 11x11 cm. Oktadzina od dotu opiera¢ bedzie si¢ na specjalnie skonstruowanej
tawie. Mocowanie do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy do granitu
oraz dodatkowo na kotwy mocujgce ( 4szt na m2) z druty o $rednicy Smm.

-W celu odprowadzenia woéd gruntowych z za umocnienia nalezy wykona¢ w éciance szczelnej i
oczepie otwory drenazowe. Drenaz w oczepie poza ewentualnie woda gruntowg ma na celu
odprowadzenie wody opadowej z terenu przylegtego do Kanatu Raduni i w zwigzku z tym za Scianka
nalezy wykonac odpowiednia zasypke filtracyjna.

2.2, Umocnienia gabionowe brzegéw Kanatu Raduni.

Projekt przewiduje umocnienie brzegéw Kanatu Raduni przy pomocy koszy i materacy siatkowo-
kamiennych na nastepujgcych odcinkach:

-km 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg lewy

-km 12+784,30 - 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba brzegi

Umocnienia siatkowo- kamienne nalezy wykonaé zgodnie z RYS NR 6. P.W.

Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu.
Kamien do wypetnienia otoczakowy mrozoodporny, ktory powinien charakteryzowac sie
nastepujacymi whasciwoéciami :

-scieralnos¢ do 35%

-mrozoodpornosc do 30%

-nasigkliwos¢ do 2%.

-Kamien ma by¢ ukfadany recznie a wolne przestrzenie zasypywane kruszywem otoczkowym o
uziarnieniu wigkszym od oczek kosza. Kosze i materace powinny byé¢ wypetnione kamieniem z
niewielkim naddatkiem. Kosze i materace powinny mie¢ przegrody poprzeczne w odlegtosci co
1,00m, ponadto lica koszy powinny by¢ wzmocnione dodatkowymi pretami i klamrami taczacymi lico
z tytem kosza ( co bedzie zapobiega¢ wybrzuszaniu).

2.3. Remont umocnien pod mostami i ktadkami ( 2 mosty i 5 ktadek)

-Zakres robot obejmuje umocnienie brzegéw Kanatu Raduni lub przyczétkéw mostu o ile nie
wystepujg oddzielne umocnienia Kanatu

2.4. Remont istniejgcego umocnienia na brzegu lewym.

- W km 11+968,90 — 11+991,90 ze wzgledu na ochrone wierzby, ktéra stanowi pomnik przyrody
pozostawiono istniejgce umocnienie Kanatu Raduni. Istniejace umocnienie stanowig pale i deski
zelbetowe zaktadane z oczepem zelbetowym. Dtugos¢ pozostawionego umocnienia to 23,00m.
-Remont pozostawionego umocnienia nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 11.S.S.T.

-Projekt zaktada wykonanie torkretu na istniejacych deskach i palach zelbetowych po ich
oczyszczeniu i odpowiednim przygotowaniu. Po wykonaniu torkretu na catej wysokosci umocnienia
powstanie jedna ptaszczyzna na ktorej projektuje sig wykona¢ oktadzine z kostki granitowej.
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2.5. Przebudowa kolidujacego z Kanatem uzbrojenia terenu.

-Istniejace uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjatkiem wylotéw kanalizacji deszczowej i kabli
teletechnicznych przy ktadce K2.

1). Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzacych przez Kanat Raduni.

-Przechodzace nad Kanatem Raduni przy istniejgcej ktadce dla pieszych K2 (opis na planie) kable
teletechniczne t8 zostang przetozone z rzednej 10,15m npm na rzedng 10,65m npm ( rzedna spodu
najnizszej rury ostonowej). Istniejgce kable znajduja sie w szeéciu stalowych rurach ostonowych.
-Wykonanie konstrukcji podtrzymujacej kable wg rys. nr 10. P.W. i przetozenie na nig kabli w
istniejgcych rurach ostonowych

2). Istniejace wyloty kanalizacji deszczowe;j.

-Kanat Raduni jest odbiornikiem wod opadowych z kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na lewym
brzegu. Wody deszczowe sg odprowadzane z pojedynczych posesji, z pojedynczych kratek
Sciekowych jak i z wigkszych zlewni. Z tej réznorodnosci wynikajg Srednice poszczeg6inych wylotéw
ktére zawierajq sie¢ od 100mm do 600mm. Umocnienie wylotéw istniejacej kanalizacji deszczowej do
Kanatu bedzie stanowito umocnienie brzegéw Kanatu przez ktére zostanie przeprowadzona istniejgca
kanalizacja deszczowa. Rzedne wylotéw pozostajg bez zmian.

-Na lewym brzegu Kanatu Raduni znajduje sie 29 wylotéw kanalizacji deszczowej za$ na prawym 12
wylotow.

-Projekt przebudowy Kanatu Raduni obejmuje podczyszczanie wod opadowych odprowadzanych do
Kanatu kolektorami deszczowymi o $rednicy @ > 500mm. na, ktorych obecnie nie istniejg tego typu
umocnienia.

-Urzadzenia podczyszczajace zostaty zaprojektowane dla nastgpujacych kolektoréw deszczowych:
-km. 12+599,11 - @ 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z wktadem lamelowym

-km. 12+386,60 - @ 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz = 4m3 oraz separator lamelowy

-Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego przy urzadzeniach
podczyszczajgcych  przy wylocie W33, osadnik wirowy. Wylot W41 zlokalizowany jest na
utwardzonym wijezdzie na istniejacy parking przy Prokuraturze Rejonowej — po montazu osadnika
nawierzchnia zostanie odtworzona.

-Szczegdty dotyczace urzadzen podczyszczajacych znajduja sie w oddzielnym projekcie wykonawczym
nr6.4i6.4.1.

2.6. Gospodarka zielenig na obszarze objetym projektem.

-Przed przystgpieniem do projektowania zostata wykonana inwentaryzacja istniejgcej zieleni.
-Zgodnie z powyzszym opracowaniem ze wzgledéw przyrodniczych i z uwagi na kolizje z planowanymi
robotami nalezy wycig¢ okoto 93 drzew i okoto 500 m2 krzewdw (zgodnie z decyzjg Pomorskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody). Przed przystapieniem do wycinki w okresie od 1.marca do
30. pazdziernika nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje przyrodnicza

-W projekcie przewiduje si¢ 12 miesigczny okres pielegnaciji zieleni.

2.7. Zagospodarowanie odpadéw.

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robét wykonawczych.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowa¢ i prowadzi¢, tak aby:
-zapobiega¢ powstawaniu odpadéw lub ograniczaé iloé¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

-zapewniac zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

-zapewniac zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadoéw, ktérych powstaniu
nie udato sig zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony érodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

_ Prniakt Wn lal wra vahasal min mueaatiei————— I P
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W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwia¢é w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

-Odpady, ktorych nie udato sie podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby
sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z
przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

-Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

2.8. Wykonawca musi zabezpieczy¢ obiekty szczegdlnie narazone na zniszczenie w trakcie robét

2.9. Zatozony sposéb realizacji inwestyciji.

-Projekt zaktada , ze wbicie $cianki szczelnej bedzie odbywaé sie z brzegéw Kanatu Raduni bez
ograniczania przeptywu w Kanale. Realizacja pozostalych umocnien czyli wykonanie oczepu z
oktadzing na $ciance szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne, oraz remont umocnien pod
mostami i ktadkami muszg by¢ wykonane z dna Kanatu co wiaze sie z koniecznoécig ograniczenia
przeptywu wody w Kanale Raduni.

-Poniewaz na odcinku od elektrowni Pruszcz Gdariski do Granicy Miasta Gdariska nie ma zadnej
mozliwosci przerzutu wody z Kanatu Raduni do rzeki Raduni konieczne bedzie na czas realizacji tych
robot wytgczenie z pracy elektrowni.

-Ze wzgledu na liczng zabudowe zlokalizowang wzdtuz brzegéw przebudowywanego Kanatu Raduni,
jako podstawowa metode wprowadzania grodzic umocnienia pionowego zaktada sie ich wciskanie
przy pomocy specjalistycznego sprzetu hydraulicznego.

-Dopuszcza sig, zastosowanie wibromtotu wysokiej czestotliwosci tzw. bezrezonansowego,
miejskiego na odcinkach, gdzie zabudowa nie wystepuje w bliskiej odlegtosci od brzegéw kanatu, przy
czym ocena mozliwosci zastosowania wibromtotu nalezy do Wykonawcy robét, na jego wytaczng
odpowiedzialnos¢.

-Decyzja ta powinna wynikac rowniez z parametréw sprzetu jakim Wykonawca zamierza wykonywac
prace jak i z jego umiejetnosci, doswiadczenia.

-Dodatkowo, w przypadku podjecia decyzji przez Wykonawce o zastosowaniu wibromtota, wszystkie
znajdujace sig w poblizu obiekty nalezy zinwentaryzowaé w celu mozliwoéci poréwnania ich stanu
przed i po wykonaniu prac. Przy czym decyzja, ktére obiekty nalezy zinwentaryzowac nalezy do
Wykonawcy, ktéry musi to zrobi¢ w takim zakresie by byt w stanie udowodni¢, 7e ewentualne
uszkodzenia obiektow nie s3 spowodowane jego dziatalnoscia.

-Niedopuszczalne jest stosowanie wibromfota w strefie oddziatywania na obiekty kosciota
zlokalizowanego na dziatce 71/2. Znajdujacy sie tam ceglany mur ogrodzeniowy wykazuje cechy
niestatecznosci — jest mocno pochylony. Naleizy przewidzie¢ zabezpieczenie muru na czas
prowadzenia robot, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

-W czasie pograzania nie mogg by¢ przekroczone normy drgain. Réwniez obiekty w ztym stanie
technicznym nie mogg ulec zniszczeniu ani ich stan nie moze ulec pogorszeniu.

-Wykonawca musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenia chronigce od uszkodzen obiektéw bedacych
skutek prowadzenia robét zwigzanych z pograzaniem $cianki szczelnej metoda wibracyjna.
-Wykonanie oczepu i okfadziny oraz pozostatych robét remontowych prowadzone bedzie z dna
Kanatu pod ostong grodz ziemnych wykonanych z workéw wypetnionych piaskiem.

3. Szczeg6towy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w :

- dokumentacji technicznej — zatgcznik nr 9 do SIWZ;

- kosztorysach i przedmiarach robét — zatgcznik nr 9 do SIWZ;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt — zatgcznik nr 9 do SIWZ

UWAGA:

Nazw materiatéw, urzadzen lub producentéw, ktére moga pojawié sie w dokumentacji projektowej
nie nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
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dopuszcza zastosowanie innego réwnowaznego (spetniajgcego wskazane parametry rownowaznogci
podane w STWIORB) materiatu lub urzadzenia.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia robét zawartych w:

1). specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2). uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach gestorow uzbrojenia terenu,
3). uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

4). zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,

5). decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, ktérymi sa:

-decyzja orzekajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko,

-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

-decyzja pozwolenie wodno-prawne

-decyzja pozwolenie na prowadzenie robét na obiekcie wpisanym do rejestru zabytkéw

-decyzja pozwolenie na wycinke drzew z Kanatu Raduni

-decyzja pozwolenie na budowe

4.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlano -
montazowych oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektowsq.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1). dozér budowy i ochrony mienia,

2). zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
o$wietlenie placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p. poz. z uwzglednieniem
realizacji zaméwienia przy zapewnieniu statej przejezdnosci,

3). utrudnienia zwigzane z realizacja zadania,

4). tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza oraz na placu budowy,

5). wywoz i utylizacje odpadéw ( w tym: ziemia, gruz itp.).

4.4. Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje projektu,

-zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.
W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy
nastapi staraniem Wykonawcy ( np. agregat pradotwérczy ). Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz
z dostawq wody, energii elektrycznej obcigzaja wykonawce robét.

4.5. Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robét z
zamawiajacym stanowigcy zatacznik do umowy.

4.6. Wykonawca przed rozpoczeciem robét zobowigzany jest , zgodnie z Instrukcja gospodarowania
wod3 w kaskadzie rzeki Raduni, do poinformowania: Energa Elektrownie Straszyn Sp. Z o.0.,
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, Gdarskie Melioracje Sp. Z 0.0. oraz Saur
Neptun Gdarisk S.A., Burmistrza Miasta Pruszcz Gdanski oraz Wojta Gminy Pruszcz Gdariski o
zamiarze przystapienia do robdt i o wymaganym terminie ograniczenia zrzutu z elektrowni w
Pruszczu Gdariskim do Kanatu Raduni do niezbednego minimum i skierowania wody przeptywajgcej
przez elektrownig spinkg do rzeki Raduni. Takie dziatanie Wykonawcy nie pocigga za soba obowigzku
opfat na rzecz zadnej z ww. stron.

Uwaga:

Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu zabezpieczenia robét i ewakuacji sprzetu pracujgcego
w Kanale Raduni na wypadek wystapienia opadéw deszczu, ktérych wielkoéé uniemoiliwi ich
czasowe odprowadzenie istniejgcymi zrzutami. Zaréwno koszt sporzadzenia planu zabezpieczenia
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robot i sprzetu jak i ewentualnych potencjalnych strat powstatych w wyniku niewtasciwego ich
zabezpieczenia obcigza wykonawce robét.

4.7. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie
placu budowy.

4.8. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, PN oraz z zasadami BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401).

4.9. Wszystkie materiaty podstawowe stosowane podczas realizacji zamowienia winny posiadaé
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng.

4.10. Ziemig z wykopu, gruz, $mieci, odpady budowlane oraz materiaty i odpady pochodzace z
rozbiorki nie zakwalifikowane przez inspektora nadzoru zamawiajacego do dalszego wykorzystania
przechodzg na wiasno$¢ Wykonawcy, ktdry zobowigzany jest wywiezé je z terenu budowy, a odpady
przekaza¢ na wysypisko lub podda¢ je utylizacji przez przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne
uprawnienia w tym zakresie.

Odlegtosc¢ i koszty w/w wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali we wtasnym zakresie i
uwzgledni koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

Wykonawca dostarczy zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace dokonanie w/W wywozu na
legalne wysypiska, sktadowiska lub klapowiska

4.11. Wykonawca zobowigzany jest:

1). zapewni¢ bezpieczne przejécia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji przylegtych do terenu
budowy, stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2). zapewniC bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

3). zapewnic ciagly nadzér catodobowy nad oznakowaniem prowadzonych robét hydrotechnicznych i
drogowych,

4). przyjac technologie i organizacje robét, ktéra nie bedzie kolidowata z innymi robotami oraz nie
spowoduje dewastacji wykonanych robét i terenu,

5). po zakoriczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do porzadku,

6). w razie wystgpienia koniecznosci czasowe zajecia pasa drogowego wykonawca winien uzyskaé
zgode zarzadcy drag.

Koszty zajgcia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy wykonawca winien
uwzgledni¢ w kosztach ogélnych. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznoéci za
wbudowanie urzadzeri w pas drogowy,

7). ukiada¢ uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych
odlegtosci od budowli i innego uzbrojenia,

8). zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy urobku powstatego podczas
wykonania robat,

9). do wyprzedzajacego zawiadomienia uzytkownikdw urzadzen (gestoréw sieci) podziemnych o
planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

10). zapewni¢ koordynacje prac wykonawcow wprowadzonych na teren budowy przez
Zamawiajgcego i wykonujacych na jego zlecenie dodatkowe roboty nie bedace przedmiotem
niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umozliwi podtaczenie do
medidw,

11). zapewni¢ zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa beda wykonywane,

12). do prowadzenia robdt w sposéb zapewniajacy:

a. bezpieczeristwo oséb zamieszkujacych w sasiedztwie placu budowy i oséb przebywajgcych w
terenie budowy oraz ochrone mienia,
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b. bezpieczng i zgodna z przepisami technologie robét,

c. ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy robotach rozbiérkowych jak i
przez zastosowaniu sprawnego i wiasciwie eksploatowanego sprzetu,

d. najmniej ucigzliwg akustycznie technologie rob6t rozbidrkowych,

e. bezpieczeristwo konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne
dla obiektéw zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, oraz drég dojazdowych w tym rejonie,

f. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdin. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

8. spetnienie wymagan ustawy z dnia07.07.1994r. Prawo Budowlane —( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409.)

h. spetnienie wymagar Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r.
p0z.492)

i. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)

J. spetnienie wymagar Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 po0z.1030)

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.12. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sasiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem robot wykonawca przy wspétudziale prawnych wiascicieli terenu i nieruchomoéci oraz
zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a. sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow,

b. zatozenia o obserwacji plomb kontrolnych i reperéw geodezyjnych na obiektach oraz miernikéw
drgan, gdzie wystepuja zarysowania, badz uszkodzenia, a takze na obiektach szczegOlnie narazonych
na oddziatywanie robét zwigzanych z przebudowa kanatu, szczegllng uwage nalezy zwrdcié na
obiekty w ztym stanie technicznym.

c. W przypadku wystapienia uszkodzeri obiektéw wynikajacych z niewtfasciwego prowadzenia roboét,
konsekwencje z tego tytutu poniesie wykonawca.

d. W celu przeciwdziatania powyizszym skutkom nalezy przyja¢ bezwstrzagsowe technologie
wykonania robét.

4.13. Odlegtos¢ dowozu materiatéw masowych (m.in. kamien, zwir, piasek) wykonawca ustali we
wiasnym zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.14. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczng oraz archeologiczng (w tym badania
archeologiczne) niezbedng przy realizacji zaméwienia wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1). Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuje:

-wznowienie punktdw granicznych na dzief przekazania placu budowy;,

-wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokos$ciowych,

-wykonanie biezgcych pomiaréw,

-wykonanie dokumentacji geodezyjne;j,

-inwentaryzacje powykonawczg,

-odtworzenie punktow granicznych w przypadku ich zniszczenia

2). Obstuga geologiczna obejmuje pomiary zageszczenia gruntow.

Wykonawca uwzgledni w cenie oferty koszty statej obstugi geologicznej. Wyniki badar stopnia
zaggszczenia gruntu wykonawca dostarczy zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania
robdt technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezaco sprawdzié, a wyniki
przekazac Inspektorowi Nadzoru (dotyczy takie robot podwykonawczych) wpisem do dziennika
budowy.
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Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenie gruntéw przez inne
stuzby geologiczne.

3). Obstuga archeologiczna - zgodnie z pozwoleniem na budowg i opinig archeologiczng, nalezy
przeprowadzi¢ badania archeologiczne w formie nadzoru w trakcie wykonywanych prac ziemnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne, nalezy
przeprowadzi¢ badania ratownicze i wykonaé dokumentacje archeologiczno-konserwatorska.
Wykonawca musi zleci¢ nadzér (badania w formie nadzoru) uprawnionemu archeologowi
posiadajgcemu  kwalifikacje zgodnie z §26 Rozporzadzeniem ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, rob6t budowlanych, badarn konserwatorskich, badar architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987). Na prowadzenie prac archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdarisku. W zwigzku z powyzszym wykonawca przygotuje
wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z §9 wyzej wym.
Rozp. MKIDN. i uzyska odpowiednie zezwolenie przed przystapieniem do robét ziemnych.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem
zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koricowego, trzy komplety wraz z wersjg elektroniczng
zbiorczej dokumentacji powykonawczej zawierajacej :

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z dokumentem potwierdzajacym jej zarejestrowanie w
Os$rodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdaniskim;

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilodciowym wykonanych robét potwierdzonych przez
uprawnionego geodete;

c. oryginat Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji technicznych, warunkujace
odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zaméwienia do uzytku;

d. o$wiadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta zgodnie z
art. 57 Prawa Budowlanego .

e. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f. oswiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robét z projektem; protokoty badan i
sprawdzen; wszelkie atesty na materiaty , wyniki badar, gwarancje urzadzen,

4.16. Wykonawca zgtosi zakoriczenie budowy i zamiar przystapienia do eksploatacji w imieniu
zamawiajacego, zgodnie z pozwoleniem na budowe wraz ze zgtoszeniem zakorczenia robét i
gotowosci do odbioru koricowego, jednoczesnie informujac o tym Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wszystkich usterek w razie protestu organu przyjmujacego zgtoszenie.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dokonania zgtoszenia.

4.17. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowiazujgcych i podanych norm w
dokumentacji projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych robét.

4.18. Wszelkie elementy urzadzenia wodnego jakim jest Kanat Raduni, stosowane systemy, materiaty,
rozwigzania, czynnosci, dziatania etc. muszg spetnia¢ podstawowe wymogi i zatozenia projektowe
podane w projektach wykonawczych. Dopuszcza sie przedstawienie roznych zamiennych propozycji
materiatow i rozwigzan, pod warunkiem, ze ich dziatanie i parametry beda identyczne lub lepsze od
proponowanych i zostang zaakceptowane przez Nadzér Autorski i Zamawiajacego.

Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwosci réznych propozycji zamiennych, wymaga s od Wykonawcy
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwigzan jako powigzanych ze sobg i tworzgcych docelowy
obiekt budowlany. Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentéw i obliczen,
potwierdzajacych, ze dobrane rozwigzania, materiaty, potaczenia réznych technologii i prac réznych
branz spetniaja wymagania podstawowe, takie jak:

1). bezpieczeristwo konstrukgji,

2). bezpieczeristwo pozarowe,

3). bezpieczenstwo uzytkowania,
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4). trwatosci konstrukcji

5). odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony Srodowiska,

6). ochrony przed hatasem i drganiami,

4.19. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. musza byé¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie
analizy dokumentacji architektury i dokumentacji branzowe;. Roboty takie musza by¢ przewidziane w
cenie ofertowe;j.

4.20. Materialy i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia musza posiadaé oznaczenie CE
lub znak budowlany B lub aprobate, dopuszczenie stosownych wtadz polskich do ich stosowania w
Polsce i winny spetnia¢ wymogi i zatozenia okreélone w dokumentacji projektowej.

4.21. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszystkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i s3 dopuszczone do
stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie musza by¢ ttumaczone na jezyk polski i
akceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana.

4.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i niezbednych
kierownikdw robdt z odpowiednimi uprawnieniami niezbednymi do realizacji zamdwienia i
aktualnymi zaswiadczeniami wydanym przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego zgodnie z
ustawq z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z pé#n. zm.).

Kierownik budowy musi posiada¢ kwalifikacje okreélone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i
dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich, badar architektonicznych i innych
dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987) .

4.23. Zamawiajacy sugeruje, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia
(wizja lokalna nie jest obowigzkowa), a takze zdobyt, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia
umowy i wykonania zamodwienia.

1). Przedmiar robdt nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia
przedmiarow i kosztéw wykonania przedmiotu zaméwienia ponosi wykonawca.

2). Informacje dotyczgce przedmiotu zaméwienia zawarte w ktéorymkolwiek dokumencie uwaza sie za
obowigzujace.

4.24. Wykonawca umiesci na placu budowy dwie tablice informacyjne( o wymiarach szerokosé¢
300cm wysokos$¢ 200cm) z wydrukiem kolorowym wodoodpornym.

1). Projekt graficzny tablicy informacyjnej dostarczony zostanie przez zamawiajgcego po podpisaniu
umowy. Koszt wykonania 2 tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.
2). Tablice informacyjne stosuje sie w przypadku inwestycji, realizowanych w ramach dofinansowania
z Unii Europejskiej. Tablice te powinny byé umieszczone na terenie realizacji projektu w sposéb
trwaly, zabezpieczajacy je przed zniszczeniem oraz w widocznym miejscu. Tablice powinny by¢
wykonane zgodnie zasadami podanymi na stronach programu POIi$
{https://www.pois.gov.pI/zpfe/strony/dokumenty.aspx ) w dokumencie Zasady promocji projektéw
dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013

4.25. Nadzor autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.26. Wykonawca okresli cene ryczattowg brutto wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT za catosé
zamOdwienia bioragc pod uwage opis przedmiotu zamdwienia (rozdziat Il SIWZ), dokumentacje
projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Doktadny sposdb obliczenia ceny
oferty podany jest w rozdziale XVII SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawcéw.
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5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawcéw, w oparciu o art. 36b. ust. 1 Ustawy
Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czeéci zaméwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom. Do oferty nalezy zataczy¢ informacje na ten temat (wzér zat.
nr 6 do SIWZ).

5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedfozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z
projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajacego stosuje sie ponadto do wszelkich zmian
umow.

5.3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienie, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i doreczy¢ wykonawcy lub
podwykonawcy faktureg za wykonane roboty budowlane najpézniej w terminie 7 dni od daty odbioru
robdt danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5.5. W przypadku przedfozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przediozeniu projektu
takiej umowy, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiazek ujawnic i
szczegotowo wskazaC wszelkie ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umows.
Uchybienie obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzajacym, bedzie traktowane jako celowe
zatajenie zmian przed Zamawiajgcym.

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawca bedzie przewidywaé wylaczenie potracen z
wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytaczenie prawa do dokonywania
jakichkolwiek zatrzyman czesci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
w szczegOInosci zatrzyman z tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.

5.8.  Wszystkie umowy pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
muszg by¢ zgodne z postanowieniami SIWZ (w tym postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcy)
i zawierac :

a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a w
przypadku podwykonawstwa robét budowlanych réwniez zataczenie czesci dokumentacji technicznej
dotyczacej zlecanej czesci,

b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejsza umowa,

c. wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako wynagrodzenie za wykonanie robot
budowlanych i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do
wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przy czym warto$¢ wynagrodzenia
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podwykonawcy’, nie moze przekraczaé kwoty niewyptaconego na dzien weryfikacji umowy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o naliczone i przewidywane kary
umowne oraz o pozostate potracenia i obnizenia ceny zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
Wykonawcg i obowiazujgcymi przepisami.

5.9. Wykonawca jest zobowigzany wprowadzenia postanowien odpowiadajgcych postanowieniom
ust. 5.2-5.8 w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

5.10. Postanowienia ust. 5.2-5.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
5.11. Kwestie dotyczace podwykonawcéw okreéla dodatkowo wzér umowy — zat. nr 4 do SIWZ.
UWAGA:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze istotg zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest unikniecie sytuacji, w ktorej
Zamawiajacy, pomimo dokonania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek
przyczyn), musiatby dokona¢ zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
kwoty, o ktérg obnizono wynagrodzenie Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze takie ryzyko
wystepuje, to nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca.
Zamawiajacy zastrzega ponadto, ze jezeli wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych i
zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie przekracza¢ wartosci wskazane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, zaréwno co do catosci, jak i poszczegblnych pozycji kosztorysu, bedzie miat
prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywane w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét — w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systeméw
odniesienia. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazine opisywanym przez
Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty
budowlane spetnig wymagania okreélone przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze odcinek Kanatu Raduni od km 9+815 do km 11+573 jest obecnie
remontowany, inwestorem jest Zamawiajacy. Powyiszy odcinek jest realizowany na podstawie
jednego pozwolenia na budowe z odcinkiem objetym niniejszym postgpowaniem w zwigzku z tym
kierownik budowy Wykonawcy wytonionego w niniejszym postepowaniu przejmie obowigzki
kierownika budowy od kierownika budowy wykonawcy odcinka od km 9+815 do 11+573. ktérym jest
firma AARSLEFF. Zgodnie z umowg na Etap 1 roboty powinny sie zakoriczy¢ 30.06.2014r.

Po zakoriczeniu robdt przez firme AARSLEF, zostanie ztozony wniosek o pozwolenie na uzytkowanie
przed zakoriczeniem wszystkich robét dla odcinak realizowanego w 1 etapie.

Odcinek kanatu od km 0+000 do km 9+815 jest obecnie przebudowywany przez miasto Gdarisk
Wykonawca , jak bedzie to tylko mozliwe, zobowigzany jest do takiej aktualizacji harmonogramu
robét, ktora pozwoli na jak najmniej kolizyjna realizacje robét na innych odcinak kanatu.

I1.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupetniajacych:

Zgodnie z art. 36 ust. 2,pkt.3 ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé udzielenia

w okresie trwania umowy ewentualnych zaméwien uzupetniajgcych w trybie z wolnej reki,
ktérych wartos¢ nie przekroczy 50% wartoéci zamoéwienia podstawowego, na zasadach
okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP

11.1.5) Wspéliny stownik zaméwien (CPV)

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45.11.12.00- 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45.24.40.00-9 wodne roboty budowlane

— Draialt Famnlabemn sabomoofoooo 0 =
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45.24.36.00-8 roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych
45.23.24.10- 9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej
45.23.31.20- 6 Roboty w zakresie budowy drég

11.1.6) Czy dopuszcza sie ziozenie oferty czesciowej: nie

I1.1.7) Czy dopuszcza sig ztozenie oferty wariantowej: Nie

I1.2) Czas trwania zaméwienia lub termin wykonania:

Termin wykonania zamoéwienia: do dnia 31.08.2015r.

SEKCJA lII: INFORMACIJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM |
TECHNICZNYM

lll.1) Wadium

Informacja na temat wadium:

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 300.000,00 zt (stownie:
trzysta tysigcy ztotych) najpéiniej w dniu sktadania ofert przed godz. 11.30 dnia
12.06.2014r.W przypadku jezeli do godz. 11:30 dnia 12.06.2014r. nie wplynie wymagana
kwota wadium na konto Zamawiajacego, bedzie to oznaczato, ze wadium nie zostato
whniesione

111.2) Zaliczki

Czy przewiduje sig¢ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie

IIL.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW

111.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadaja taki obowiazek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

Zamawiajgcy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robét konstrukcyjno —budowlanych w tym hydrotechnicznych, a
w przypadku podmiotu majgcego siedzibe poza granicami RP - zezwolenie wtasciwego organu na
prowadzenie takiej dziatalnosci.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dokonana bedzie wg formuty spetnia/ nie spetnia
na podstawie wyniku badania tresci zqdanego przez Zamawiajgcego dokumentu

111.3.2) Wiedza i doswiadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogéw:

W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbednej wiedzy i do$wiadczenia, dysponowania

odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

zamdwienia Wykonawca sktada o$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu
okreslonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ):

* Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy-tym
okresie, minimum 1 robote budowlang odpowiadajgca swym rodzajem i wartoécia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zamdwienia. Za roboty odpowiadajace swym rodzajem i
wartoscig Zamawiajacy uzna roboty polegajgce na budowie, przebudowie lub remoncie obiektéw
hydrotechnicznych w szczegélnosci: kanaly, jazy, zapory, waty przeciwpowodziowe oraz nabrzeza
o wartosci nie mniejszej niz 10 min zt, oraz zatacza dowody potwierdzajace, czy roboty te zostaty
wykonane zgodnie w sposdb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorczone.
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W celu potwierdzenia spetnienia powyizszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnié
Wykaz wykonanych robét z zakresu odpowiadajacego przedmiotowi zamdwienia (wzdr zat. nr 7 do
SIWZ).

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doéwiadczeniu innych podmiotéw, dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamowienia innych podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego faczacych g0 z nimi stosunkdw.
W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest udowodnié¢ Zamawiajagcemu, ze bedzie dysponowat
zasobami niezbgdnymi do realizacji zaméwienia innych podmiotéw (rozumianymi jako wykonanie, w
okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej odpowiadajgcych swym
rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowigcym przedmiot zamdéwienia(z podaniem ich
wartosci oraz daty i miejsca wykonania). Za roboty odpowiadajgce swym rodzajem i wartoscig
Zamawiajacy uzna roboty przy obiektach hydrotechnicznych w szczegélnosci: kanaty, jazy, zapory,
waly przeciwpowodziowe oraz nabrzeza o wartoéci nie mniejszej niz 10 min zt, oraz zatacza dowody
potwierdzajace ze roboty te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukoriczone, wraz z pisemnym zobowigzaniem tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz narzedzi i urzadzen technicznych na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamdwienia.

UWAGA:

Dowodami, o ktérych mowa w ust. VIII pkt.3 sa:

- poswiadczenia lub

- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca, nie jest
w stanie uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz, ktérego roboty budowlane wskazane w
wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3, zostaly wczeéniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowoddw opisanych w pkt. 3.

UWAGA: Wartosci podane we dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego,
nalezy przeliczy¢ wedtug Sredniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski
na dzien publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskie;j.

111.3.3). Potencjat techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

Zamawiajgcy nie wymaga spetnienia tego warunku.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

kierownika budowy posiadajgcego:

-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowaine wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajace do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

-aktualne zaswiadczenie wydane przez wtaéciwg izbe samorzadu zawodowego;

-kwalifikacje okre$lone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);

-kierownik budowy powinien posiada¢ doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu
hydrotechnicznych minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra érodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne iich
usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z péin. zm.) lub odpowiadajacemu co do wielkosci i
znaczenia obiektu hydrotechnicznego gospodarki morskiej;

[
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lub kierownika budowy posiadajgcego:

-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowaine wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdbw uprawniajgce do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

-aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego;

-kierownik budowy powinien posiada¢ do$wiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu
hydrotechnicznego minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra $rodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z pdin. zm.) lub odpowiadajgcemu co do wielkosci i
znaczenia obiektu hydrotechnicznego gospodarki morskiej;

i kierownika robot posiadajacego:

-uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajagce do
kierowania robotami przy budowlach hydrotechnicznych

-aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu zawodowego;

-kwalifikacje okreslone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych,
badan konserwatorskich, badari architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);

W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnié
wykaz os6b ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzér zat. nr 5 do SIWZ), Na etapie
sktadnia ofert Zamawiajacy nie wymaga zataczania zaswiadczen ani kopii dokumentéw uprawnier.
Zamawiajacy informuje, Ze doswiadczenie przy realizacji co najmniej jednego obiektu
hydrotechnicznego minimum klasy Il wg Rozporzadzenia ministra $rodowiska z dnia 20 kwietnia
2007r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z pdzn. zm.) jakim musi sie wykaza¢ kierownik budowy
dotyczy obiektu, ktérego realizacja zostata zakoriczona, a obiekt zostat odebrany protokotem odbioru
koricowego. Osoba legitymizujgca sie do$wiadczeniem przy danym obiekcie powinna uczestniczy¢ w
realizacji tego obiektu przez caty okres jego realizacji.

Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta lub
inzyniera budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalno$¢ w zakresie tego zawodu w
innym niz Rzeczpospolita Polska paristwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,$wiadczeniem ustug transgranicznych”. Musi w tym celu
uzyskac zaswiadczenie o tymczasowym wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby zgodnie z art. 20a
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 932).

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogoéw:

W celu potwierdzenia warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujace;j

wykonanie zaméwienia, Wykonawca skfada os$wiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w

postgpowaniu okreslonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ) oraz:

* posiadajg optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamodwienia na warto$¢ co najmniej 10 min zt. Ubezpieczenie winno obejmowaé
zaréwno Odpowiedzialno$¢ Cywilng deliktowg jak i kontraktowa. Ubezpieczenie powinno pokrywaé
szkody osobowe i rzeczowe wraz z ich nastepstwami. Jezeli wystawione sg dwie oddzielne polisy,

.
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jedna obejmujaca OC deliktowa a druga - kontraktowa, to w kazdej z tych polis suma gwarancyjna
powinna wynosi¢ min 10 min zt.

* dysponujg wiasnymi srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowa wysokoéci nie mniejszej niz 3
min PLN tacznie

* osiggneli $redni roczny przychéd za ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy za ten okres(na podstawie ,rachunkdw zyskéw i strat” pozycja ,przychod
netto ze sprzedazy produktéw, towardw i materiatéw” lub ,przychéd netto ze sprzedaiy i
zrownowazone z nimi”) w wysokosci nie mniejszej niz 7mInPLN

e Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny
dokument, ktéry w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego
warunku.

Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zaméwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, (niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw) zobowigzany jest udowodnié¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zaméwienia, w szczegélnosci przedstawiajgc w tym
celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Ww. zobowiazanie musi zostac zataczone do
oferty przetargowej w oryginale.

11.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH | DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEENIANIA WARUNKOW UDZIAtU W

POSTEPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1

USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprécz o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu nalezy przedtozyé:

. dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnier do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadaja obowigzek ich posiadania, w szczegblnosci koncesji,
zezwolenia lub licencji

* wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i
miejsca wykonania oraz zataczeniem dowoddw dotyczacych, najwazniejszych robét, okreslajacych,
czy roboty te zostaly wykonane w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone,

*wykaz 0sob, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci, lub kierowanie robotami budowla nymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doéwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami,

* sprawozdania finansowego lub jego czesci, a jezeli podlega ono badaniu przez biegtego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo
jego czgsci, a w przypadku wykonawcéw niezobowiazanych do sporzadzania sprawozdania
finansowego innych dokumentéw okreélajacych obroty oraz zobowiazania i naleznosci — za okres nie
dtuzszy niz ostatnie trzy lata obrotowe, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy- za ten
okres.
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* informacjg z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajacej wysokos¢
posiadanych $rodkow finansowych lub zdolnos¢ kredytowga Wykonawcy, wystawionej nie wczeéniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskéw o dopuszczenie do
udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

* optacong polisg, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci zwigzanej z
przedmiotem zamoéwienia.

11l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozy¢:

*oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ),

eaktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,

eaktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,
saktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczer Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catoéci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczeéniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia
albo sktadania ofert,

eaktualng informacjg z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

eaktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

saktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnieni warunkéw, o ktdrym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te beda
braty udziat w realizacji czgsci zamowienia, Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. IX pkt 2 i 4.

111.4.3.) Dokumenty podmiotéw zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedktada:

B . ontoicnin i rain casm e
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111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

potwierdzajacy, ze:

* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,

* nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wilasciwego organu- wystawione nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

® nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig 0 zamdwienie, wystawiony nie wczeéniej niz 6
miesigcy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia albo sktadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentu w zakresie okreélonym w art. 24 ust .1 pkt. 4-8, 10-11 Ustawy, skfada
zaswiadczenie wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, ktdrej dokumenty dotycza, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym oswiadczenie , w ktérym okreéla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, ztozone przed wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrécié sie
do wiasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informaciji
dotyczacych przedtozonego dokumentu.

11.4.4) Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej-tak

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJACYCH, ZE OFEROWANE DOSTAWY, USLUGI,
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJA OKRESLONYM WYMOGOM- nie dotyczy

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt. 111.4) albo w pkt. 111.5)

1. Formularz ofertowy (wzér zat. nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem roboét jako dokumentem
pomocniczym,

2. Podpisany wzér umowy wraz z zatacznikami do umowy (zatacznik nr 4 do SIWZ),

3. Wykaz 0s6b ktdére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzér zat. nr 5 do SIWZ),

4. Informacja na temat czeéci zaméwienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom
(wzor zat. nr 6 do SIWZ)

5. Wykaz wykonanych robét (zat. nr 7 do SIWZ),

6. Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej (zat. nr 8 do SIWZ),

_ Prnialkt W lalkcmiin =k H B e s
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7. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginat wraz z
potwierdzong kopig dokumentu stanowigcego wadium.

11.7) Czy ogranicza si¢ mozliwos¢ ubiegania si¢ 0 zamoéwienie publiczne tylko dla wykonawcow, u
ktorych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony.
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawcéw, ktérzy zostang zaproszeni do udziatu w postepowaniu:
IV.2) Kryteria oceny ofert

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena

IV.2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sig istotne zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy: tak

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamdwier Publicznych przewiduje mozliwoé¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednego ze zdarzer:

a). wystgpienia zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacjg przedmiotu zaméwienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, majgce wptyw na wysokos¢
ceny brutto za Swiadczong robote.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawki podatku wynikajacej
z obowigzujgcych przepiséw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robét wykonanych
po dacie podpisania aneksu.

b). wystapienia koniecznosci zmiany os6b, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu
umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron
umowy .

¢). odmienne warunki geologiczne niz przyjete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, uniemozliwiajace realizacje przedmiotu zaméwienia wg
zatozen projektowych,

d). zmiany warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych podziemnych,

e). wystapienie warunkéw atmosferycznych znaczaco odbiegajacych od normy dla danego terenu
uniemozliwiajacych wykonanie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzer oraz
dokonywanie odbiordw,

f). zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci:

- koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

g). zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organéw administracyjnych, braku zgody na wejicie
na grunty osob trzecich, dziatania eksploatatoréw infrastruktury.

h). inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwoscia prowadzenia prac bedacych przedmiotem zaméwienia wg zatozen projektowych lub
harmonogramu,
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i). wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
to jest zgodnie z §6 ust. 4.

j)- przeszkody wynikajace z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia prac bedacych przedmiotem zaméwienia wedtug harmonogramu rob6t
stanowigcego zatgcznik do umowy lub ukoriczenia prac w uméwionym terminie,

k). zwrécenia sig przez Wykonawce o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do tresci
projektu i/lub dokumentacji przetargowej w zakresie dopuszczalnym w SIWZ, przy czym w takim
przypadku Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za udowodnienie réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania, a ponadto, ewentualna zmiana umowy jest uzalezniona od
wyrazenia pozytywnej opinii przez Instytucje Wdrazajaca, o ktérej mowa w tresci umowy o
dofinansowanie z dnia 19.07.2012 r. nr P0IS.03.01.00-00-011/11-00, Projektu Kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | - Powiat Gdariski nr POIS.03.01.00-00-011/11.

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznoéci wymienionej w § 14 ust.1 lit. c)+h) lub j)
zmiana umowy moze dotyczy¢ wytgcznie odpowiedniego przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej
jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy
nalezy odpowiednio zaktualizowa¢ harmonogram robdt stanowigcy zatgcznik do umowy. W
przypadkach wskazanych w zdaniu pierwszym zmiana moze ograniczac sie wytacznie do zmiany
harmonogramu, jezeli zaistniate okolicznosci nie uniemozliwiajg ukorniczenia robot w terminie,

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowiert umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowieri umowy musi by¢
wyrazony na pismie. Zmiana umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wprowadzenia zmian umowy na podstawie ust. 1 lit. k), Wykonawca jest wytgcznie
odpowiedzialny za ewentualne opdZnienia w realizacji umowy, zwigzane z koniecznoscia
przeanalizowania zaproponowanych zmian pod katem ich réwnowaznosci, pozyskania pozytywnych
opinii lub badan.

IV.4.1) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw
zamowienia: www.powiat-gdanski.pl

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé¢ pod adresem: Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, pok. nr 120. Specyfikacja odptatna 1235,00zt

i ewentualne koszty przesyiki.

IV.4.2) Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposéb umozliwiajacy przygotowanie
sig wykonawcéw do udziatu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu: nie dotyczy

IV.4.3) Informacja o wysokosci nagréd dla wykonawcdw, ktérzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwigzania stanowigce podstawe do skfadania ofert, jezeli zamawiajacy przewiduje
nagrody: nie dotyczy

IV.4.4) Termin skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub ofert:
12.06.2014 r. do godz. 11.30

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83 — 000 Pruszcz
Gdanski, Sekretariat pok. Nr 101
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INFRASTRUKTURA i‘ﬁs @ UNIA EUROPEJSKA -
| SRODOWISKO S FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Termin otwarcia ofert: 12.06.2014 r., o godz. 12:00

IV.4.5) Termin zwigzania oferta: okres w dniach: 60

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu

ze srodkéw Unii Europejskiej:

zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE
ZULAW - ETAP | — POWIAT GDANSKI. Projekt wspétfinansowany przez Unig Europejskg ze srodkéw

Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje sig uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania srodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
$rodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), ktére miaty byé przeznaczone na sfinansowanie catoéci lub czedci zaméwienia: nie
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