

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych dla n/w zadania: Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 oraz przebudowa pomieszczeń w budynku Powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- w załączniku Nr 5 do SIWZ „Wzór umowy” w § 14 „Zmiany Umowy” ust. 2:

JEST:

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w **ppkt 1-6)** termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
 - 8) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 - 9) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie;
 - 10) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ;
 - 11) brak dostępności materiałów na rynku – długotrwały czas oczekiwania;
 - 12) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością;
 - 13) okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
 - 14) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego;

WINNO BYĆ:

2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej niżej w **ppkt 1-7)** termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności:
 - 1) okoliczności związane z koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
 - 2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym terminie;
 - 3) wstrzymanie realizacji robót przez uprawniony organ;
 - 4) brak dostępności materiałów na rynku – długotrwały czas oczekiwania;
 - 5) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, skutkujących zmianą technologii wykonywania poszczególnych robót i jej czasochłonnością;
 - 6) okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1 ustawy PZP.
 - 7) zmiany wskazanych w umowie osób uprawnionych do działania po stronie Zamawiającego;

STAROSTA
Stefan Skonieczny