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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy: Powiat Gdanski
Adres: ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
telefon: +48 58 773-12-55, +48 58 778-00-85
faks: +48 58 683-48-99, +48 58 773-12-55
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl, jrp@powiat-gdanski.pl
Strona internetowa: www.powiat-gdanski.pl

Przedmiot zamdwienia: Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakonczenia
inwestycji realizowanej w ramach projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe
Zutaw - Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkow
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.,
w zakresie nizej wymienionych zadan:

Zadanie nr 1 - remont ktadki K4 przy restauracji ,,U Jakuba”.

Zadanie nr 2 - remont ktadki K5 w ul. Wojska Polskiego.

Zadanie nr 3 - remont zjazdéw z mostu w ul. Bataliondw Chtopskich.

Zadanie nr 4 - zejscie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowe;j.

Zadanie nr 5 - utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologicznej.

Kod CPV :

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.24.40.00-9 wodne roboty budowlane

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dréog

Numer sprawy nadany
przez Zamawiajgcego: ZP.272.16.2015.PN

Tryb postepowania:  Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia powyzej 5.186.000
EURO.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z péin. zm.)

Pruszcz Gdanski, dnia 05.10.2015r.
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l. Informacje ogélne.

1. Zamawiajgcym jest Powiat Gdanski, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16,
reprezentowany przez Zarzad Powiatu Gdanskiego.

2. Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej 5.186.000 EURO zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.), zwang dalej Ustawa.

Il. Przedmiot zaméwienia.

1. Przedmiotem zamdwienia jest:

Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach
projektu Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskq ze srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013, w zakresie nizej wymienionych zadarn:
Zadanie nr 1 - remont ktadki K4 przy restauracji U Jakuba.

Zadanie nr 2 - remont kfadki K5 w ul. Wojska Polskiego.

Zadanie nr 3 - remont zjazdéw z mostu w ul. Batalionéw Chtopskich.

Zadanie nr 4 - zejscie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowej.

Zadanie nr 5 - utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologicznej.

Zamoéwienie obejmuje wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych oraz z przedmiarami robdt stanowigcymi zatgcznik nr 9
do niniejszej SIWZ.

2. Zakres przedmiotu zamdwienia:

Roboty budowlane beda wykonywane w ramach realizacji projektu Kompleksowe Zabezpieczenie
Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdariski. Projekt wspdtfinansowany przez Unie Europejskq ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-
2013., w zakresie nizej wymienionych zadan:

ZADANIE NR 1 - Remont ktadki K4 przy restauracji U Jakuba obejmuje:

Konstrukcje ktadki stanowi rama zelbetowa. Szerokos¢ ktadki w swietle balustrad 4,20m. Dtugos¢ 11,90m.
Nawierzchnia z kostki kamiennej. Dojscia do ktadki w poziomie istniejgcego terenu.

Parametry geometryczne:

Szerokos¢ ciggu pieszego w Swietle balustrad 4,20 m

Szeroko$¢ ktadki 4,99 m
Dtugos¢ obiektu 11,90 m — dt. naw. z kostki
Rozpietos$¢ teoretyczna 9,00 m

Swiatto poziome (miedzy przyczétkami) 8,80 m
Rzedna konstrukcji w sSrodku rozpietosci 11,30 m

— Remont konstrukcji zelbetowej przesta
Zdegradowany beton gzymséw i spodu przesta skuc. Istniejgce zbrojenie zachowaé, a w miejscach, gdzie
jest uszkodzone, naprawic¢. Wykonac¢ powtoke antykorozyjng na catej dtugosci i obwodzie odstonietych
pretéw zbrojenia.
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Wykonaé nowe gzymsy z betonu B30.

Przesto od spodu naprawi¢ materiatami do powierzchniowych napraw betonu. Na oczyszczone
powierzchnie natozy¢ warstwe sczepng. Gdy warstwa sczepna wyschnie natozy¢ zaprawe naprawczg
metodg reczng lub metodg natrysku. Na koniec, na catg powierzchnie betonu (obszary naprawiane
jak i nienaprawiane) nanies¢ zaprawe wyréwnawcza.

— Nawierzchnia
Nawierzchnie z kostki granitowej rozebraé. Na istniejacej ptycie zelbetowej wykona¢ izolacje z papy
termozgrzewalnej gr. 5Smm. Odtworzy¢ nawierzchnie z kostki kamiennej w spadku daszkowym 2 procent
na podsypce cementowo — piaskowe;j.
Na gzymsach wykonac klejone ptyty granitowe ptomieniowane gr. 3cm.

— Przyczotki
Przyczétki oczyscié, sku¢ zdegradowany beton.
Wykona¢ pancerz zelbetowy o grubos$ci nominalnej 10cm, zbrojony siatkg stalowg kotwiong do korpusu
przyczotka.

— Balustrady
Konstrukcja balustrad o wysokosci 1,20m wg rozwigzania przyjetego dla ktadek w Pruszczu Gdanskim.
Mocowanie do gzymséw na kotwy wklejane. Przy schodach od strony restauracji wykonac furtke.

— Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu.
Elewacyjne powierzchnie betonowe — barwny preparat do powierzchniowej ochrony betonu na bazie
zywic akrylowych. Kolorystyka wedtug wskazan Inwestora.

ZADANIE NR 2 - Remont ktadki K5 w ul. Wojska Polskiego obejmuje:

Parametry geometryczne:
Szerokos¢ ciggu pieszego w Swietle balustrad 2,50 m

Szeroko$¢ ktadki 2,70m
Dtugosé obiektu 9,95 m
Rozpietos¢ teoretyczna 9,15m

Swiatfo poziome (miedzy przyczétkami) 8,65 m
Rzedna konstrukcji w srodku rozpietosci 11,32 m

— Konstrukcja stalowa przesta
Dzwigary stalowe z dwuteownikow szerokostopowych HEB300 nalezy stezyé poprzez wykonanie
poprzecznic posrednich z ceownika gorgcowalcowanego C65 co 1,20m oraz poprzecznic podporowych
z C65 . Poprzecznice bedg mocowane do zeber pionowych.
Cata konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4 po uprzednim
oczyszczeniu do stopnia Sa 2,5:
1.cynkowanie 0,2 mm
2.warstwa posrednia — epoksydowa, nominalna grubos¢ powtoki 2x60 um
3.warstwa nawierzchniowa — poliuretanowa, nominalna grubosé powtoki 80 um
4.0parcie przeset na tozyskach elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych e=t10mm, e,=t5mm
0 nos$nosci obliczeniowej min. 100kN.

— Nawierzchnia ktadki
Na przesle zaprojektowano nawierzchnie z desek z drewna debowego klasy | o grubosci 6cm mocowanych
na sruby M12 do diwigaréw stalowych. Drewno bedzie zabezpieczone ppoz do stanu nie palne oraz
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przeciw korozji biologicznej. Powierzchnia desek bedzie wykoriczona w sposdb antyposlizgowy.
Na dojsciach do ktadki odtworzona zostanie istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej (od strony
ul. Grunwaldzkiej) i ptytek betonowych (od strony ul. Wojska Polskiego).

— Przyczotki
Przyczétki zelbetowe scianowe o grubosci 0,50 m z betonu B30, zbrojone pretami ze stali A-IIIN BSt500S

posadowione na istniejgcych przyczétkach , ktérych remont zostat ujety w innym opracowaniu.

— Balustrady
Konstrukcja balustrad o wysokosci 1,20m wg rozwigzania przyjetego dla ktadek w Pruszczu Gdanskim.

— Umocnienie brzegéw
Skarpy naruszone w czasie robdt umocnié poprzez obsianie trawg na warstwie humusu.

ZADANIE NR 3 - Remont zjazdéw z mostu w ul. Batalionéw Chtopskich

Zjazd w kierunku Gdanska

dtugosc - 41,6 m

szerokos$é - 3,2m

powierzchnia - ok.135 m?
Zjazd w kierunku Pruszcz Gdaniskiego

dtugosc - 51,6 m

szerokosé - 3,2m

powierzchnia - ok.175 m?

Zaprojektowano remont w zakresie dogeszczenia podfoza, wymiany podbudowy i wymiany nawierzchni
na nawierzchnie z kostki granitowej 10x10cm (jak w gérnej, juz wyremontowane] czesci zjazdu). Zjazdy
zostang potgczone z ul. Grunwaldzkg poprzez istniejgce wyjazdy.

ZADANIE NR 4 - Zejscie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowej

dtugosc - 29,3 m
szerokosé - 2,65m
powierzchnia - ok.77 m?

Zaprojektowano dwa biegi potgczone chodnikiem. Biegi beda posiadaty pochylnie dla wdézkéw. Biegi
schodowe wyposazone w balustrady po obu stronach, natomiast chodnik tgczacy biegi schodowe nalezy
wyposazy¢ w balustrade po stronie ul. Grunwaldzkiej.

Zaprojektowane elementy bedg wykonane z kostki betonowej o fakturze ptukanej gr 6cm, na brzegach
kraweznik granitowy. Stopnie i zjazd dla wézkéw bedg wykonane z kostki jw. oraz obrzezy trawnikowych.
Elementy bedg wykonane z takich samych materiatdow i w estetyce jak droga technologiczna na koronie
watu oraz schody w km 9+891 Kanatu Raduni.

ZADANIE NR 5 - Utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologiczne;.

Powierzchnia 157m?

Zaprojektowane elementy beda wykonane z kostki betonowej o fakturze ptukanej gr 6cm, na brzegach
kraweznik granitowy. Elementy bedg wykonane z takich samych materiatdw i w estetyce jak droga
technologiczna na koronie watu.
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2.1. Zagospodarowanie odpaddéw.

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robét wykonawczych.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej
budowy. Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujgcych lub mogacych powodowad
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowad i prowadzi¢, tak aby:

- zapobiega¢ powstawaniu odpaddéw lub ogranicza¢ ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- zapewniac¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadoéw,

- zapewniaé zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktdrych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy
unieszkodliwiaé w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
- Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane
byty wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposdb byto niemozliwe z przyczyn
technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

- Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

2.2. Wykonawca musi zabezpieczy¢ obiekty szczegdlnie narazone na zniszczenie w trakcie robot.
3. Szczegdtowy opis przedmiotu zamodwienia zawarty jest w :

- dokumentacji technicznej — zatacznik nr 9 do SIWZ;

- kosztorysach i przedmiarach robét — zatacznik nr 9 do SIWZ;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — zatgcznik nr 9 do SIWZ

UWAGA:

Nazw materiatow, urzadzen lub producentéw, ktére mogg pojawic¢ sie w dokumentacji projektowej nie
nalezy traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie innego rownowazinego (spetniajgcego wskazane parametry réwnowaznosci podane
w STWIiORB) materiatu lub urzadzenia.

4. Warunki prowadzenia robot

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkdéw prowadzenia robét zawartych w:

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach gestoréow uzbrojenia terenu,

3) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

4) zatozeniach do technologii wykonania robdt zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,

5) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, ktérymi sg:

- decyzja pozwolenie prowadzenie robdt w obszarze zabytku.

4.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano — montazowych
oraz uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.
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4.3. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony
dokumentacjg projektows.

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1) dozér budowy i ochrony mienia,

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie
placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz. z uwzglednieniem realizacji zamdéwienia przy
zapewnieniu statej przejezdnosci,

3) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

4) tymczasowe sktadowisko materiatéw i mas ziemnych poza oraz na placu budowy,

5) wywoz i utylizacje odpaddw ( w tym: ziemia, gruz itp.).

4.4. Wykonawca we wtasnym zakresie:

- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje projektu,

- zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla potrzeb
placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzadzen podziemnych.

W przypadku nie otrzymania warunkow technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastgpi
staraniem Wykonawcy ( np. agregat pragdotwdrczy ). Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg
wody, energii elektrycznej obcigzajg wykonawce robét.

4.5. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robdt
z zamawiajgcym stanowigcy zatgcznik do umowy.

4.6. Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie placu
budowy.

4.7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg inzynierskg, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, PN oraz z zasadami BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédt
budowlanych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 47 poz. 401).

4.8. Wszystkie materiaty podstawowe stosowane podczas realizacji zamoéwienia winny posiada¢ deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4.9. Ziemie z wykopu, gruz, smieci, odpady budowlane oraz materiaty i odpady pochodzace z rozbiérki nie
zakwalifikowane przez inspektora nadzoru zamawiajgcego do dalszego wykorzystania przechodzg na
wthasnos¢ Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest wywieZé je z terenu budowy, a odpady przekazaé¢ na
wysypisko lub poddac je utylizacji przez przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne uprawnienia w tym
zakresie.

Odlegtos¢ i koszty w/w wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni
koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

Wykonawca dostarczy zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
wysypiska, sktadowiska lub klapowiska

4.10. Wykonawca zobowigzany jest:

1) zapewnié bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji przylegtych do terenu budowy,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) zapewni¢ bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym
oznakowaniem,

3) zapewnic ciggty nadzér catodobowy nad oznakowaniem prowadzonych robét i drogowych,

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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4) przyjaé¢ technologie i organizacje robdt, ktdra nie bedzie kolidowata z innymi robotami oraz nie
spowoduje dewastacji wykonanych robdét i terenu,

5) po zakonczeniu robét teren budowy doprowadzi¢ do porzadku,

6) w razie wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia pasa drogowego wykonawca winien uzyskac¢ zgode
zarzadcy drég.

Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy wykonawca winien uwzglednié w
kosztach ogdlnych. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy,

7) uktadaé uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczgcymi zachowania normatywnych odlegtosci
od budowli i innego uzbrojenia,

8) zorganizowac¢ we wiasnym zakresie czasowy plac sktadowy urobku powstatego podczas wykonania
robat,

9) do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikéw urzadzern (gestoréw sieci) podziemnych
o planowanym terminie rozpoczecia robét uzbrojenia terenu,

10) zapewni¢ zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym
uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty
w zwigzku z umowg bedg wykonywane,

11) do prowadzenia robdt w sposdb zapewniajacy:

a. bezpieczenstwo osdb zamieszkujgcych w sgsiedztwie placu budowy i oséb przebywajgcych w terenie
budowy oraz ochrone mienia,

b. bezpieczng i zgodng z przepisami technologie robot,

c. ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy robotach rozbidrkowych jak
i przez zastosowaniu sprawnego i witasciwie eksploatowanego sprzetu,

d. najmniej ucigzliwg akustycznie technologie robét,

e. bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkdw i urzadzen oraz wtasciwe warunki eksploatacyjne dla
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, oraz drég dojazdowych w tym rejonie,

f.  spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
(Dz. U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z pdin. zm.) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

g. spetnienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane —( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.
poz. 1409.)

h. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r. poz.492)

i. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)

j.  spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.11. W celu wyeliminowania poéZniejszych roszcze ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed
rozpoczeciem robdét wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci oraz
zamawiajgcego zobowigzany jest do:

- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow,

- szczegdblng uwage nalezy zwrdcic¢ na obiekty w ztym stanie technicznym.

a. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robdt,
konsekwencje z tego tytutu poniesie wykonawca.
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4.12. Odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (m.in. kamien, zwir, piasek) wykonawca ustali we wtasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. Kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng przy realizacji zamdwienia wraz z operatem
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuje:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,
- wyznaczenie punktow sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonanie biezgcych pomiardéw,

- wykonanie dokumentacji geodezyjne;j,

- inwentaryzacje powykonawczg,

- odtworzenie punktéw granicznych w przypadku ich zniszczenia

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego, dwa komplety wraz z wersjg elektroniczng zbiorczej
dokumentacji powykonawczej zawierajace;j :

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z dokumentem potwierdzajagcym jej ztozenia w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdarnskim;

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego wraz

c. oryginat Dziennika Budowy (jezeli bedzie wymagany) i inne dokumenty wynikajace ze specyfikacji
technicznych, warunkujgce odbiér koficowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku;

d. oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe
wyznaczong przez Zamawiajgcego (jezeli inspektor nadzoru nie bedzie wymagany).

e. osSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f.  oswiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robdét z projektem; protokoty badan
i sprawdzen; wszelkie atesty na materiaty , wyniki badan, gwarancje urzadzen.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepiséw i rozporzadzen dotyczgcych wykonywanych robaot.

4.16. Wszelkie elementy, stosowane systemy, materiaty, rozwigzania, czynnosci, dziatania etc. musza
spetniaé podstawowe wymogi i zatozenia projektowe podane w projektach wykonawczych. Dopuszcza sie
przedstawienie réznych zamiennych propozycji materiatéw i rozwigzan, pod warunkiem, ze ich dziatanie
i parametry beda identyczne lub lepsze od proponowanych izostang zaakceptowane przez Nadzoér
Autorski i Zamawiajgcego.

Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwosci réznych propozycji zamiennych, wymaga sg od Wykonawcy
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwigzan jako powigzanych ze sobg i tworzgcych docelowy obiekt
budowlany. Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentéw i obliczen, potwierdzajgcych,
ze dobrane rozwigzania, materialy, potfaczenia réinych technologii i prac réinych branz spetniaja
wymagania podstawowe, takie jak:

1) bezpieczenstwo konstrukcji,

2) bezpieczenstwo pozarowe,

3) bezpieczenstwo uzytkowania,

4) trwatosci konstrukcji,

5) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

6) ochrony przed hatasem i drganiami.
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4.17. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy
dokumentacji architektury i dokumentacji branzowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie
ofertowej.

4.18. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamodwienia muszg posiadaé oznaczenie CE lub
znak budowlany B lub aprobate, dopuszczenie stosownych wtadz polskich do ich stosowania w Polsce
winny spetnia¢ wymogi i zatozenia okreslone w dokumentacji projektowe;j.

4.19. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw potwierdzajgcych, ze wszystkie
materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadaja wymagane Prawem, aktualne s$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania
w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg byé ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez
krajowa jednostke notyfikowana.

4.20. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robét udziat kierownika budowy i niezbednych kierownikéw
robot z odpowiednimi uprawnieniami niezbednymi do realizacji zamdwienia i aktualnymi zaswiadczeniami
wydanymi przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo
Budowlane (Tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

4.21. Zamawiajacy sugeruje, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia (wizja
lokalna nie jest obowigzkowa), a takze zdobyt, na swojg wtasng odpowiedzialnosé i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy
i wykonania zamodwienia.

1) Przedmiar robdt nalezy traktowaé jako materiat pomocniczy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia
przedmiardw i kosztéw wykonania przedmiotu zamdwienia ponosi wykonawca.

2) Informacje dotyczace przedmiotu zamdwienia zawarte w ktérymkolwiek dokumencie uwaza sie za
obowigzujgce.

4.22. Nadzér autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.23. Wykonawca okresli cene ryczattowag brutto wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT za catosé
zamodwienia biorgc pod uwage opis przedmiotu zamoéwienia (rozdziat 1l SIWZ), dokumentacje projektowa
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Doktadny sposéb obliczenia ceny oferty podany
jest w rozdziale XVII SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawcow.

5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawcdéw, w oparciu o art. 36 ust. 4 Ustawy
Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom. Do oferty nalezy zataczy¢ informacje na ten temat (wzér zat. nr 6 do SIWZ).

5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajgcego stosuje sie ponadto do wszelkich zmian
umow.
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5.3. Termin =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuiszy niz 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa
z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienie, ze podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany wystawi¢ i doreczyé wykonawcy lub podwykonawcy fakture za
wykonane roboty budowlane najpézniej w terminie 2 dni od daty odbioru robét danego podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$s¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.5. W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedtozeniu projektu takiej
umowy, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek ujawnic¢ i szczegdétowo
wskaza¢ wszelkie ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umowag. Uchybienie obowigzkowi
wskazanemu w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie traktowane jako celowe zatajenie zmian przed
Zamawiajgcym.

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawcy bedzie przewidywac wytgczenie potracen z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytaczenie prawa do dokonywania jakichkolwiek
zatrzyman czesci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w szczegdlnosci
zatrzyman z tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.

5.8. Wszystkie umowy pomiedzy Wykonawcy i Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg
zawierac:

a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a w przypadku
podwykonawstwa robdt budowlanych réwniez zataczenie czesci dokumentacji technicznej dotyczacej
zlecanej czesci,

b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie mogg by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejszg umowa,

c. wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako wynagrodzenie za wykonanie robdt
budowlanych i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do wykonania
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze przekraczaé kwoty niewyptaconego na dzien
weryfikacji umowy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o naliczone i
przewidywane kary umowne oraz o pozostate potrgcenia i obnizenia ceny zgodnie z postanowieniami
umowy zawartej z Wykonawcg i obowigzujgcymi przepisami.

5.9. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia postanowien odpowiadajgcych postanowieniom ust.
5.2-5.8 w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.
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5.10.Postanowienia ust. 5.2—5.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
5.11.Kwestie dotyczace podwykonawcdw okresla wzér umowy — zat. nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze istotg zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest unikniecie sytuacji, w ktorej
Zamawiajacy, pomimo dokonania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek przyczyn),
musiatby dokonac zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty, o ktérg
obnizono wynagrodzenie Wykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze takie ryzyko wystepuje, to nie wyrazi
zgody na zawarcie umowy z podwykonawc3 lub dalszym podwykonawca.

Zamawiajacy zastrzega ponadto, ze jezeli wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych
i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatdw budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy bedzie przekracza¢ wartosci wskazane w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy, zaréwno co do catosci, jak i poszczegdlnych pozycji kosztorysu, bedzie miat
prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt — w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systeméw odniesienia.
Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest
obowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetnig wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego.

UWAGA:

Zamawiajacy informuje, ze Kanat Raduni na odcinku od km 11+573 do km 12+811 jest obecnie
remontowany - inwestorem jest Zamawiajacy oraz trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu
Gdanskim — inwestor Gmina Miejska Pruszcz Gdaniski.

W celu bezkolizyjnej realizacji robét konieczne jest skoordynowanie prac z Wykonawcami w/w robét
budowlanych.

7. Okreslenie przedmiotu zamdwienia przy pomocy CPV

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45.24.40.00-9 Wodne roboty budowlane

45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy drég

lll. Oferty czeéciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
IV. Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia ewentualnych zamoéwien uzupetniajgcych w trybie z
wolnej reki, na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

V. Oferty wariantowe.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
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VI. Mozliwo$é uniewaznienie postepowania przez Zamawiajacego

W przypadku nieprzyznania srodkéw pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej, ktore miaty byc
przeznaczone na sfinansowanie catosci zamdwienia, Zamawiajgcy przewiduje uniewaznienie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

VIl. Termin wykonania zaméwienia.

Termin wykonania zaméwienia: do dnia 15.12.2015r.

VIIl. Warunki udziatu w postepowaniu.

Sytuacja podmiotowa wykonawcéw, w tym wymogi zwigzane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw:

1. Zamawiajagcy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej w zakresie robdt mostowych i drogowych, a w przypadku podmiotu majgcego
siedzibe poza granicami RP - zezwolenie wiasciwego organu na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Ocena spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dokonana bedzie wg formuty spetnia/ nie spetnia na
podstawie wyniku badania tresci zgdanego przez Zamawiajgcego dokumentu.

2.Posiadania wiedzy i doswiadczenia:
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogow:

W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia, dysponowania
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca skfada oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ):

1) Wykonali w okresie ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — tym okresie,
minimum 2 robdét budowlanych, w tym jedna polegajgca na remoncie lub budowie mostu lub ktadki
o wartosci_nie mniejszej niz 80 000,00 zt oraz druga polegajgca na wykonaniu robdét drogowych
o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zi., oraz zatgczg dowody potwierdzajace, czy roboty te zostaty
wykonane zgodnie w sposdb nalezyty oraz wskazujgce, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukornczone.

W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnic
Wykaz wykonanych robét z zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi zamdwienia (wzér zat. Nr 7 do
SIWZ).

Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu innych podmiotéw, dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia innych
podmiotéw niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, ze bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdwienia innych podmiotédw (rozumianymi jako wykonanie, w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, minimum 2 robdét budowlanych, w tym jedna polegajgca na remoncie lub
budowie mostu lub ktadki o wartosci nie mniejszej niz 80 000,00 zt oraz druga polegajgca na wykonaniu
robdt drogowych o wartosci nie mniejszej niz 100 000,00 zt., oraz zatgczg dowody potwierdzajace, czy
roboty te zostaty wykonane zgodnie w sposdb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, wraz z pisemnym zobowigzaniem tych
podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz narzedzi i
urzadzen technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.
UWAGA:
Dowodami, o ktérych mowa w ust. VIII pkt.3 s3:
- poswiadczenia lub
- inne dokumenty — jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca, nie jest
w stanie uzyskac poswiadczenia, o ktérym mowa powyzej.
W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz, ktérego roboty budowlane wskazane
w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodéw opisanych w pkt. 3.
UWAGA: Wartosci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego, nalezy
przeliczy¢ wedtug sredniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzien
publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii Europejskiej.

2) Oddeleguja do wykonania przedmiotu zamdwienia

a) kierownika budowy posiadajgcego (lub kierownika budowy i kierownikow robét):

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej i mostowej lub
rownowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw uprawniajgce do kierowania
robotami w zakresie okre$lonym w przedmiocie zamdwienia

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego;

- kwalifikacje okreslone §24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych,
badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow oraz badan archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987 z pdZn. zm.); powyisze wymaganie
dotyczy przynajmniej jednej osoby tzn. kierownika budowy lub kierownika roboét

W celu potwierdzenia spetnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wykaz
osob ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor zat. nr 5 do SIWZ), Na etapie sktadnia ofert
Zamawiajgcy nie wymaga zatgczania zaswiadczen ani kopii dokumentow uprawnien.

Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta lub inzyniera
budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalnos¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego
wykonywania zawodu odpowiednio architekta Ilub inzyniera budownictwa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,Swiadczeniem ustug transgranicznych”. Musi w tym celu
uzyskac¢ zaswiadczenie otymczasowym wpisie na liste cztonkéw wiasciwej izby zgodnie z art. 20a
Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 932).

3. Zdolnos¢ ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania wymogdw:

W celu potwierdzenia warunku znajdowania sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantujacej

wykonanie zaméwienia, Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu

okreslonych w art. 22 ust 1. Ustawy, (zat. nr 3 do SIWZ) oraz:

1) posiadajg optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamowienia na warto$¢ co najmniej 300 000,00 zt.

2) dysponujg wtasnymi srodkami finansowymi lub zdolnoscig kredytowg wysokosci nie mniejszej niz
300 000,00 PLN tacznie.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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3) Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuac;ji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktéry
w wystarczajacy sposéb potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

Jezeli Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia lub zdolnos$ciach finansowych innych podmiotéw, (niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkdw) zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zaméwienia. Ww. zobowigzanie musi zostaé zatgczone do oferty
przetargowej w oryginale.

ZamoOwienia zastrzezone:

Nie

IX. Wykaz oswiadczern lub dokumentéw, jakie majg dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz pozostatych dokumentéw lub oswiadczen

1. W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprdcz oswiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu nalezy przedtozy¢:

- dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania, w szczegdlnosci koncesji, zezwolenia
lub licencji

- wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania
oraz zatgczeniem dowoddéw dotyczacych, najwazniejszych robot, okreslajgcych, czy roboty te zostaty
wykonane w sposéb nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidtowo ukoriczone,

- wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegélnosci odpowiedzialnych
za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami,

— informacje z banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, potwierdzajgcej wysokosc¢
posiadanych srodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy, wystawionej nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

— optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia.

2. Kazdy Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zaméwienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, po przez ztozenie dokumentéw i oswiadczen
wymaganych w tym wzgledzie przez Zamawiajgcego:

- oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ),

- aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
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uptywem terminu sktadania wnioskdow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert,

- aktualne zaswiadczenie witasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

- aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
whnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

- aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo skiadania ofert,

- aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy,
wystawiong nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert

- aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10i 11
ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

Jezeli wykonawca, wykazujac spetnieni warunkéw, o ktérym mowa w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust.2b ustawy, a podmioty te bedg braty
udziat w realizacji czesci zamdwienia, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotéw dokumentéw wymienionych w ust. IX pkt 2 i 4.

3. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert,

2) nie zalega z uiszczeniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu- wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo sktadania ofert,

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia albo sktadania ofert.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentu w zakresie okreslonym w art. 24 ust .1 pkt. 4-8, 10-11 Ustawy, sktada zaswiadczenie
wiasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktorej dokumenty dotyczg, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
whioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie , w ktorym okresla sie takze osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
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ztozone przed witasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgadu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce majacego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do
witasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

4. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej

5. Zamawiajacy nie zastrzega, ze o udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wytgcznie Wykonawcy,
u ktdrych ponad 50% pracownikéw stanowig osoby niepetnosprawne.

X. Informacja o pozostatych dokumentach jakie Wykonawca musi ztozy¢ w niniejszym postepowaniu.

1. Formularz ofertowy (wzér zat. nr 1 do SIWZ) wraz z przedmiarem robdt jako dokumentem
pomocniczym,

2. Podpisany wzér umowy (zatgcznik nr 4 do SIWZ),

3. Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor zat. nr 5 do SIWZ),

4. Informacja na temat czesci zamoéwienia, ktére Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom
(wzor zat. nr 6 do SIWZ)

5. Wykaz wykonanych robdt (zat. nr 7 do SIWZ),

6. Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowe] (zat. nr 8 do SIWZ),

7. Potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu Ilub oryginat wraz
z potwierdzong kopig dokumentu stanowigcego wadium.

XI. zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

XIl. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

1. Sposéb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen i
dokumentdw - pisemnie, z zastrzezeniem pkt. 2.

2. Pismo moze by¢ kazdorazowo poprzedzone faksem 58-683-48-99 lub 58-773-12-55, a jego oryginat
niezwtocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku przestania korespondencji faksem, kazda ze
stron zobowigzana jest na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdzi¢ fakt ich otrzymania. Korespondencja
przestana za pomocg faksu, po godzinach urzedowania (po godz. 15:30) zostanie zarejestrowana w
nastepnym dniu pracy Zamawiajgcego i uznana za wniesiong w dniu jej zarejestrowania.

3. Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego na pismie o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia. Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej
niz na 2 dni przed uptywem sktadania ofert. Wniosek mozna przesta¢ pod nr tel./faks 58 683-48-99 lub 58
773-12-55, niezwtocznie oryginat wysytajgc poczty. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien, pod warunkiem, ze
wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat do Zamawiajacego nie pdiniej niz do konca dnia, w ktérym
uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptywa na bieg terminu sktadania tego wniosku.
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4. Zamawiajacy wszelkie informacje, m.in. tre$¢ zapytan i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o
wyborze najkorzystniejszych ofert, do ktérych umieszczenia na stronie internetowej jest zobowigzany,
publikuje na stronie www.powiat-gdanski.pl.

UWAGA:

Umieszczone przez Zamawiajgcego informacje stajg sie automatycznie integralna czescig SIWZ. Wszelkie
wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany sg wigzace dla Wykonawcy.

W przypadku, gdy zmiana tresci SIWZ prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu
Zamawiajacy:

- przekaze Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich ogtoszenie dodatkowych informacji,
informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania,

- przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny do wprowadzenia zmian w ofertach, jesli bedzie to
konieczne. Jesli zmiana, bedzie istotna, w szczegdlnosci dotyczy¢ bedzie okreslenia przedmiotu, wielkosci
lub zakresu zamoéwienia, kryteriéw oceny ofert, warunkdw udziatu w postepowaniu lub sposobu oceny ich
spetnienia, Zamawiajacy przedfuzy termin sktadania oferto czas niezbedny do wprowadzenia zmian w
ofertach, z tym ze nie krétszy jednak niz 22 dni od dnia przekazania zmiany ogtoszenia Urzedowi
Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich.

- jesli w wyniku zmiany tresci SIWZ nie prowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu niezbedny
bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert
i poinformuje o tym wykonawcow, ktérym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowej www.powiat-gdanski.pl i przekaze jg Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspdlnot Europejskich
w ogtoszeniu dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

5. Osobg uprawniong do porozumiewania sie z Wykonawcami ze strony Zamawiajgcego w sprawach:

- dokumentacji przetargowej jest Marzena Zuchowska - Gtéwny specjalista d/s. zamdwien publicznych,
e-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl

- merytorycznych jest Krzysztof Roman — petnomocnik ds. Projektu e-mail: jrp@powiat-gdanski.pl
Wykonawcy z ww. osobami w sprawach zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem mogg sie
kontaktowac telefonicznie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-14.00. Kontakt osobisty
po uprzednim umdwieniu spotkania.

Xll. wadium

1. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia wadium w wysokosci 12 000,00 zt (stownie: dwanascie
tysiecy ztotych) najpdzniej w dniu sktadania ofert przed godz. 11.30 dnia 10.11.2015r.

2. W przypadku jezeli do godz. 11:30 dnia 10.11.2015r. nie wplynie wymagana kwota wadium na
konto Zamawiajacego, bedzie to oznaczato, ze wadium nie zostato wniesione.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) w pienigdzu,

2) w innych formach: poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 lit. b, ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 z pdin. zm.).

4. Jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3.b) musi by¢ ono wazne co
najmniej na okres 60 dni liczac od dnia sktadania ofert (z dniem sktadania wigcznie).

5. Z tresci gwarancji/poreczenia winno wynikaé¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zgdanie zgtoszone
przez Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie Gwaranta/Poreczyciela do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo
zamoéwien Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907)
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6. Sposoby wniesienia wadium:

1) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy: nr 32116022020000000061943943 w Banku
Millennium S.A.

2) jezeli Wykonawca wnosi wadium w pienigdzu, to potwierdzenie dokonania przelewu na konto
Zamawiajgcego (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem), jako dowdd wniesienia
wadium, nalezy zataczyé do oferty jako kolejng jej strone, a pienigdze musza sie znalez¢ na rachunku
bankowym Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert tj.
przed godz. 11.30 dnia 10.11.2015r.

3) jezeli Wykonawca wnosi wadium w formie, o ktérej mowa w pkt. 3.2) musi zrobi¢ to w nastepujgcy
sposob:

- potwierdzong przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem kopie dokumentu, o ktérym mowa w pkt.
3.2), jako dowdd wniesienia wadium, zataczyé do oferty jako kolejng jej strone,

- oryginat dokumentu, o ktérym mowa powyzej wtozy¢ do oferty w osobnej zamknietej kopercie
oznaczonej ,WADIUM".

7. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiajgcego, zgodnie z art. 46
ust. 5 Ustawy, w przypadku, gdy:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamoéwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy dokona niezwtocznie zwrotu wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwiocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjgtkiem Wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzezeniem ust. 4a,

2) Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza , Zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zagdano,

9. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

10. Zamawiajacy zgda ponownego whniesienia wadium przez Wykonawce , ktéremu zwrdcono wadium na
podstawie art.46 ust.1 Ustawy, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

11. Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce,
zgodnie z art. 46 ust. 4Ustawy.

12. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a, jezeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o ktéorym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozyt dokumentédw lub o$wiadczen,
o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub petnomocnictw, chyba Zze udowodni, ze wynika to z przyczyn
nielezacych po jego stronie.

XIV. Termin zwigzania oferta.

Termin zwigzania ofertg wynosi 60 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.
XV. Sposéb przygotowania oferty.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejszg specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia i
przepisami Ustawy.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;.

4. Wszystkie wymagalne oswiadczenia, swiadectwa , uprawnienia muszg by¢ w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski przez Wykonawce.

5. Kopie dokumentdéw powinny by¢ przez Wykonawce poswiadczone za zgodnos$é z oryginatem.

6. Dokumenty, ktére wymagane s3 jako wypetnione wzory dokumentéw (zatgczniki do niniejszej
specyfikacji) nalezy sporzadzi¢ wg zatgczonych do specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wzoréw z
podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.

7. W przypadku, gdy upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, ktdra podpisata oferte, nie
wynika z wtasciwego wypisu z rejestru sagdowego lub wpisu do ewidencji dziatalnosci gospodarczej, oferta
powinna zawierac réwniez dokument potwierdzajacy to upowaznienie, np. odpowiednie pethomocnictwo,
umowa spotki cywilnej itp.

8. Peftnomocnictwo moze mie¢ nastepujgce formy: oryginat lub odpis petnomocnictwa poswiadczony
notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem.

9. Wszystkie strony oferty zawierajgce tres¢ powinny by¢ podpisane przez osobe uprawniong
do reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie dokumentéw urzedowych powinny by¢ potwierdzone
za zgodno$¢ z oryginatem.

10. Wszystkie zmiany w tresci oferty, (poprawki, przekreslenia, dopiski), powinny by¢ rowniez podpisane
przez tg osobe, o ktérej mowa powyzej; niespetnienie tego wymogu spowoduje nieuwzglednienie
poprawek.

11. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszg by¢ oznaczone klauzula: ,,Dokument stanowi tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i wydzielone w formie
zatacznika. Nalezy réwniez okresli¢ strony oferty, na ktérej znajdujg sie zastrzezone informacje.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji i dokumentéw, ktéorych jawnos¢ wynika z innych aktow
prawnych, w tym m.in. z zapisu art.86 ust. 4 Ustawy.

Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych oferty sktadane
w postepowaniu o zamdwienie publiczne sg jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia,
z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie
moga one by¢ udostepniane.

12. Protokdt postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie po
wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania z tym, ze oferty udostepnia sie od
chwili ich otwarcia,

13. Udostepnianie protokotu oraz zatgcznikdw do protokotu odbywac sie bedzie na ponizszych zasadach:

- wykonawca zobowigzany jest ztozy¢é w siedzibie Zamawiajacego pisemny (lub faksem) wniosek
o udostepnienie protokotu lub zatgcznikéw do protokotu,

- Zamawiajacy ustali, z uwzglednieniem ztozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy przedsiebiorstwa,
zakres informacji, ktére mogg by¢ Wykonawcy udostepnione,

- po przeprowadzeniu powyzszych czynnos$ci, Zamawiajacy niezwtocznie udostepni protokdt lub
zatgczniki do protokotu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o czym poinformuje
Wykonawce.

W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlnosci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku prac
dotyczacych badania i ceny ofert, Zamawiajacy udostepni oferty do wgladu w terminie przez siebie
wyznaczonym.

14. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikajgce z nienalezytego oznakowania
oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

15. UWAGA: Wykonawcy z wymagang reprezentacjg tgczng powinni przyjac, ze w kazdym przypadku, gdy
w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia jest mowa o osobie uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
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16. Wskazane jest, aby oferte umiesci¢é w dwdch zamknietych opakowaniach, wewnetrznym
i zewnetrznym, uniemozliwiajgcych odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tych opakowan. Wskazane
jest aby opakowanie zewnetrzne byto zaadresowane wg nastepujgcego wzoru:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarnskim.
Oferta na:

,Wykonanie elementéw towarzyszgcych niezbednych do zakoriczenia inwestycji realizowanej w ramach
projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdarniski”. Projekt
wspoétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéow Funduszu Spdéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.”

Nie otwierac przed 10.11.2015 r. godz.12:00

17. Ztozone z ofertg materiaty i dokumenty nie wymagane przez Zamawiajgcego nie beda brane pod
uwage przy jej badaniu i ocenie ( prosimy o ich nie zatgczanie).

18. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub jg wycofaé, pod warunkiem, ze uczyni to
przed terminem skfadania ofert. Zaréowno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy
pisemnej.

19. Zmiany dotyczgce tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposdb, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta nalezy opatrzy¢
napisem ZMIANA.

20. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam sposdb, co
oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywane to powiadomienie nalezy opatrzyé napisem
WYCOFANIE.

XVI. Miejsce i termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego, ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdanskim
w Sekretariacie w pok. nr 101, w dniach od poniedziatku do pigtku, w godz. od 8.00 do 15.00 do dnia
10.11.2015r. do godz. 11:30.

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 10.11.2015r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajgcego, Pruszcz
Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, w pokoju nr 213 (Il p. sala konferencyjna)

3. Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia.

4. W pierwszej kolejnosci otwarte zostang koperty oznaczone okresleniami ,,ZMIANA” i ,WYCOFANIE". Z
tresci zawartych w nich powiadomien, podane zostang wszystkim obecnym tylko numery ofert, ktérych
dotycza. Koperty z ofertami, ktérych dotyczg wycofania, bedg zwrécone Wykonawcom bez ich otwierania.
5. Podczas otwarcia ofert podane bedg nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamoéwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w
ofertach.

6. Oferte ztozong po terminie Zamawiajacy zwréci bez otwierania po uptywie terminu przewidzianego
na wniesienie odwotan.

XVII. Sposéb obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca okresli cene ryczattowa brutto wraz z obowigzujgcym podatkiem VAT za catosc
zamodwienia cyfrowo i stownie biorgc pod uwage: opis przedmiotu zamdwienia (rozdziat Il SIWZ),
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, ewentualng wizje
lokalng w terenie, w ztotych polskich (PLN) na formularzu oferty stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ. Jako
dokument pomocniczy Wykonawca zatgczy wypetniony przedmiar roboét.

2. Cena oferty bedzie ryczattem zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16
p0z.93 z pdzn. zm.) .
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3. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszt wszystkich robdt i zobowigzan wynikajgcych
z warunkéw prowadzenia robdt w tym rowniez:

1) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych , w tym koszty transportu oraz koszty ich badan
jakosciowych;

2) koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego;

3) odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody, zageszczenia gruntu;

4) zaplecza budowy i tymczasowych sktadowisk mas ziemnych i skladowania innych materiatow

5) koszty wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrki;

6) tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z projektem (oznaczenia, barierki, oswietlenie)
dostosowanej do planowanego harmonogramu robdt

7) tymczasowych drdég technologicznych dla potrzeb budowy

8) koszt dodatkowych indywidualnych kosztéw budowy wynikajgcych z braku dogodnego dojazdu do
placu budowy,

9) optaty za zajecie pasa drogowego oraz optaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu

10) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej zamdwienia

11) uzgodnien, decyzji administracyjnych, umdéw usuniecia kolizji, odbioréw, wylaczen sieci w celu
wykonania robét

12) sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z:

- Ustawg - Prawo Budowlane art.21a

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120p0z.1126).
Potwierdzenie sporzadzenia ,,planu BIOZ” zawarte zostanie w oswiadczeniu o podjeciu obowigzkéw
kierownika budowy i dostarczone do zamawiajgcego przed terminem przekazania placu budowy.

13) koszt doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu wykonywania robdt (a w razie
korzystania — sgsiednich terendw) po wykonaniu robat;

14) koszt odtworzenia zniszczonych istniejgcych uktadéw drég lokalnych w tym rejonie i terenu — w tym
rowniez terenu zaplecza budowy,

15) koszty zwigzane z demontazem , naprawg i montazem ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektéw istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu oraz wyptat odszkodowan ( rekompensat)
na rzecz oséb trzecich z tytutu wniesionych roszczen , a majgcych zwigzek z wykonawstwem robodt
budowlanych na realizowanej inwestycji oraz inne koszty wynikajgce z umowy.

16) koszt uméw usuniecia kolizji uzgodnien, odbioréw, wytgczen sieci w celu wykonania robét,

17) koszt zobowigzan wynikajgcych z zatgczonych do dokumentacji uzgodnien,

18) koszt wykonania tablic informacyjnych.

19) koszt sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektéw sgsiadujgcych z terenem budowy i
uktadem drogowym stanowigcym dojazd do budowy oraz zatozenia i obserwacji plomb kontrolnych,
czujnikéw drgan , reperéw geodezyjnych,

20) koszt catodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostepem osdb niepowotanych,

21) koszt realizacji przedmiotu zamowienia w:

- w dni wolne od pracy,

- w godzinach popotudniowych,

- w godzinach nocnych.

22) pielegnacja zieleni w okresie gwarancji

23) koszt wszystkich zobowigzan wynikajgcych z warunkéw prowadzenia roboét.

24) koszt zabezpieczenia obiektdw szczegdlnie narazonych na zniszczenie w trakcie prowadzenie robot.
25) koszt naprawy lub odbudowy obiektow ktdére ulegly zniszczeniu lub ktérych stan ulegt pogorszeniu (
np. ogrodzenie przy kosciele )

26) wykonanie dokumentacji powykonawczej ;

27) W cenie oferty Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez uwzgledni¢ odpowiedzi na pytania sktadane
w trakcie procedury przetargowej, gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie w okresie
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realizacji zamowienia.

Zaleca sie aby przy obliczaniu ceny (ceny netto, kwoty podatku VAT, ceny brutto oferty) okresla¢ jg do
dwdch miejsc po przecinku przy czym koricdwki do 0,5 grosza pomijaé, a koncéwki 0,5 i wyzsze zaokraglad
do 1 grosza.

XVIIl.  Kryterium wyboru oferty i ocena ofert.

-cenaoferty -80%
przy czym kazdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana bedzie liczba punktéw obliczona wedtug
nastepujacego wzoru:
Cmin
P.= x 80 pkt

Cof

gdzie:

P.- liczba punktéw przyznanych ofercie,
Cmin - Najnizsza z oferowanych cen,
Cof - cena rozpatrywanej oferty.

- okres udzielonej gwarancji - 20 %
przy czym kazdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana bedzie liczba punktéw obliczona wedtug
nastepujacego wzoru:
Gmin
Pe= x 20 pkt

Gof
gdzie:
P; - liczba punktow przyznanych ofercie,
Gmin - Najkrétszy okres gwarancji,
Gof- okres gwarancji z rozpatrywanej oferty.

przy zatozeniu, Zze minimalny okres gwarancji to 60 m-cy a maksymalny 84 m-ce.

Zaoferowanie krétszego niz minimalny okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty, natomiast
w przypadku zaoferowania dtuiszego niz maksymalny okresu gwarancji przyjety zostanie okres
maksymalny (84 miesieczny).

Jesli wykonawca w formularzu oferty nie wskaze okresu gwarancji, Zamawiajgcy przyjmie do oceny
minimalny 60 miesieczny okres.

taczna ilos¢ punktéw do poréwnywania ofert (P) jaka otrzyma dana oferta, zostanie ustalona w
nastepujacy sposodb:

P =Pc+Pc

Oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcédw w zakresie w/w kryteridw, a oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wymagania kryteriéw,
otrzyma najwiekszg ilos¢ punktdw wynikajagcg z sumowania punktéw uzyskanych z poszczegdlnych
kryteridw (maksymalnie 100 punktéw).
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Jezeli dwie lub wiecej ofert beda przedstawiaty po zsumowaniu obydwu kryteriow takg sama liczbe
uzyskanych punktéw, Zamawiajacy sposréd tych ofert wybierze oferte z najnizsza ceng brutto
za przedmiot zamdwienia.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp, moze zada¢ od
Wykonawcy pisemnych wyjasnief dotyczgcych tresci ztozonej oferty.

XIX. Informacje dotyczace zawarcia umowy.

1. Zamawiajacy w formie pisemnej zawiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia
umowy na wykonanie zamdwienia. Zawiadomienie zostanie wystane po powiadomieniu o wyborze oferty.
2. Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183 ustawy w
terminach zgodnych z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy: zawarcie umowy nastgpi w terminie zwigzania ofertg
nie wczesniej niz 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane w sposdb okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy lub 15 dni, jezeli zostato
przestane w inny sposéb.

3. Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe przed uptywem wyzej podanego terminu jezeli w postepowaniu
zostanie ztozona tylko jedna oferta zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a.

4. W przypadku podmiotdw wystepujgcych wspdlnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu umowe regulujgcg zasade
wspotpracy uczestnikdw postepowania.

5. Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dane kierownika
budowy wraz z uprawnieniami, aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu
zawodowego oraz dokumentami potwierdzajgcymi wymagane przez Zamawiajgcego doswiadczenie w tym
rowniez doswiadczenie w prowadzeniu robét przy obiektach zabytkowych ( zgodnie z ust. VIII SIWZ)

6. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia harmonogram
rzeczowo-finansowy robét., réwniez w formie arkusza kalkulacyjnego (format xls) wraz ze szczegétowym
kosztorysem budowlanym.

7. Jezeli, Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy Zamawiajacy moze
wybraé oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i
oceny.

XX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (ZNWU).

1. W celu podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (ZNWU) w wysokosci 3 % ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Sposéb ztozenia zabezpieczenia zostanie okreslony w umowie, po uzgodnieniu z Wykonawcg , ktdrego
oferta zostanie wybrana.

3. ZNWU moze by¢ wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych formach tj.:

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art.6b ust.5 pkt.2b ustawy z dnia 09

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wnoszenie ZNWU w formach, o ktérych mowa w art.148 ust.2
Ustawy- Prawo zamoéwien publicznych.
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5. Wykonawca jest zobowigzany do wczesniejszego uzgodnienia z Zamawiajgcym formy i tresci poreczen,
gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych stanowigcych zabezpieczenie zamdwienia.

6. W przypadku poreczen i gwarancji muszg by¢ one nieodwofalne, ptatne na kazide zadanie
zamawiajgcego i bez dodatkowych warunkéw. Termin zaptaty naleznosci przez gwaranta / poreczyciela
nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. Projekt poreczenia i gwarancji wykonawca musi przestac
zamawiajgcemu faksem lub za pomoca poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej dwéch dni
roboczych przed wyznaczong datg zawarcia umowy. Oryginaty poreczen i gwarancji zaakceptowanych
przez zamawiajgcego wykonawca moze przekaza¢ zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej nie moze zawiera¢ zapiséw
uzalezniajgcych wyptate zabezpieczenia od koniecznosci naliczenia kar umownych przez
zamawiajgcego albo zwalniajgcych gwaranta z wyptaty zabezpieczenia jesli wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu kary umowne. Warunki zgtoszenia przez Zamawiajgcego roszczenia z tytutu
whniesionego zabezpieczenia w formie gwarancji nie mogg powodowaé powstania u Zamawiajgcego
obowigzku przedstawienia Gwarantowi dodatkowych dokumentéw, np. analiz, kosztoryséw,
protokotow i powodowac u zamawiajgcego koniecznosé poniesienia dodatkowych kosztéw.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niz pienigdz musi zawiera¢
w szczegdlnosci nastepujace elementy:

1) wskazanie gwaranta poreczenia/gwarancji — Podmiot wystawiajgcy poreczenie lub gwarancje,

2) wskazanie podmiotu zlecajgcego ustanowienie poreczenia/gwarancji — Wykonawca w imieniu,
ktérego ustanowiono poreczenie/gwarancje,

3) wskazanie beneficjenta poreczenia/gwarancji,

4) okreslenie nazwy zadania, ktdrego dotyczy poreczenie/gwarancja

5) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia beneficjentowi kwoty poreczenia/gwarancji — Gwarant musi
os$wiadczyé, ze zaptaci beneficjentowi kwote gwarancji/poreczenia w przypadku, gdy beneficjent
ztozy gwarantowi o$wiadczenie, ze kwota gwarancji/poreczenia jest mu nalezna w celu pokrycia
okreslonych roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

6) okreslenie kwoty poreczenia/gwarancji — kwota zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whiesiona przed zawarciem umownie nie moze by¢ mniejsza niz okreslona zgodnie z pkt 1

7) okreslenie terminu obowigzywania poreczenia/gwarancji — musi obejmowac od zawarcia umowy, az
do uptywu trzydziestego dnia po terminie obowigzywania umowy,

8) bezwarunkowosé dysponowania poreczeniem/gwarancja — Poreczyciel lub gwarant zobowigzany
jest do niezwtocznego przekazania kwoty poreczenia lub gwarancji na konto wskazane przez
beneficjenta, na pierwsze zadanie beneficjenta zawierajgce os$wiadczenie, ze kwota jest mu
nalezna z powodu zaistnienia okolicznosci okreslonych w art. 147 ust. 2 Ustawy Pzp,

9) nieodwotalno$é poreczenia/gwarancji — gwarant nie moze odwota¢ zobowigzania wynikajgcego z
udzielonego poreczenia/gwarancji,

10) okredlenie prawa i miejsca rozstrzygniecia sporow dotyczacych poreczenia/gwarancji — wszelkie
spory dotyczgce poreczenia/gwarancji rozstrzygane bedg w oparciu o prawo obowigzujgce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego,

11) okreslone miejsca wykonalnosci praw w poreczenia/gwarancji- prawa z poreczenia/gwarancji
muszg by¢ wykonane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

12) okreslenie miejsca dostarczenia przez Beneficjenta zgdania wyptaty zabezpieczenia (miejsce na
terenie RP — podac adres)
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8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formach innych niz pienigdz, nie moze
zawierac w szczegdlnosci nastepujacych elementéow:

1) nie moze wytgczy¢ odpowiedzialnosci za roboty/ dostawy/ ustugi realizowane w ramach umowy
przez podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow

2) nie moze uzaleznia¢ wyptaty kwoty gwarancji/ poreczenia od naliczenia przez Beneficjenta
obcigzenia Wykonawcy karami umownymi.

3) Obowigzek uzyskania przez Zamawiajgcego i/lub wykonawce zgody gwaranta/poreczyciela na
aneksowanie umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, jezeli aneks obejmuje zmiany
nieistotne, albo istotne zmiany ale przewidziane w projekcie umowy.

4) Naktada¢ na Beneficjenta w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia obowigzku przedstawienia
opinii biegtych, wycen, kalkulacji usuniecia kosztéow

5) Zapiséow stwierdzajgcych iz wysokos$¢ zabezpieczenia ulega zmniejszeniu wraz z postepem realizacji
umowy

Poreczenie/gwarancja o tresci niezgodnej z przepisami Ustawy Pzp, postanowieniami zawartymi w SIWZ
lub zawierajgce postanowienia ograniczajace odpowiedzialnos¢ Gwaranta wobec Beneficjenta jest
réwnoznaczne z nie wniesieniem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gotéwki zabezpieczenie nalezy wnies¢ przelewem na
konto: Bank Milenium S.A. nr r-ku 32116022020000000061943943. Przelewu nalezy dokonaé z
odpowiednim wyprzedzeniem tak aby zabezpieczenie znalazto sie na koncie Zamawiajgcego nie pdziniej
niz w dniu zawarcia umowy.

10. Zamawiajacy za  zgoda  Wykonawcy moze  zaliczy¢ kwote  wadium  wniesionego
w pienigdzu na poczet zabezpieczenia.

XXI. Wzér umowy.

Obowigzki Zamawiajgcego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia umowy,
ktdra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a wybranym Wykonawcy, sg okreslone we wzorze
umowy stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych przewiduje mozliwosé
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednego ze zdarzen:

a). wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zamdwienia,

b). wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy na
inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy .

c). odmienne warunki geologiczne niz przyjete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamdwienia wg zatozen projektowych,
d). zmiany warunkéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych badZz btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych podziemnych,

e). wystgpienie warunkéw atmosferycznych znaczaco odbiegajgcych od normy dla danego terenu
uniemozliwiajacych wykonanie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen oraz dokonywanie
odbioréw,

f). zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.
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g). zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organdéw administracyjnych, braku zgody na wejscie na
grunty osdb trzecich, dziatania eksploatatoréw infrastruktury.

h). inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwosciag
prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamédwienia wg zatozen projektowych lub harmonogramu,

i). wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego zakresu
przedmiotu umowy z przyczyn ,ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy to jest
zgodnie z §6 ust. 3.

j). przeszkody wynikajgce z przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamdwienia wedtug harmonogramu robdt stanowigcego
zatgcznik do umowy lub ukonczenia prac w uméwionym terminie,

k). zwrécenia sie przez Wykonawce o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do tresci
projektu i/lub dokumentacji przetargowej w zakresie dopuszczalnym w SIWZ, przy czym w takim
przypadku  Wykonawca jest wylacznie odpowiedzialny za udowodnienie réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania,

2. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionej w § 14 ust.1 lit. ¢)+h) lub j) zmiana
umowy moze dotyczy¢ wytacznie odpowiedniego przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, o
czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznosci. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy nalezy odpowiednio
zaktualizowa¢ harmonogram robét stanowigcy zatacznik do umowy. W przypadkach wskazanych w zdaniu
pierwszym zmiana moze ogranicza¢ sie wytgcznie do zmiany harmonogramu, jezeli zaistniate okolicznosci
nie uniemozliwiajg ukonczenia robét w terminie,

3. Strona wystepujgca o zmiane postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowied umowy musi byé wyrazony na
pismie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wyfacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

4. W przypadku wprowadzenia zmian umowy na podstawie ust. 1 lit. k), Wykonawca jest wytacznie
odpowiedzialny za ewentualne opdznienia w realizacji umowy, zwigzane z koniecznoscig przeanalizowania
zaproponowanych zmian pod katem ich rGwnowaznosci, pozyskania pozytywnych opinii lub badan.

XXII. Srodki ochrony prawne;j.

Wykonawca moze ztozy¢ odwotanie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji

0 czynnosciach Zamawiajgcego, stanowigcych podstawe jego wniesienia-jezeli zostato wystane w sposdb
okreslony w art. 27 ust 2 Ustawy PZP, albo w terminie 15 dni jezeli zostato przestane w inny sposob.
Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ wnosi sie w terminie
10 dni od dnia publikacji ogtoszenie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej Zamawiajgcego.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym
powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosci
stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcom w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego okreéla szczegétowo Dziat VI ,Srodki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29.01 2004r. Prawo
zamoéwien Publicznych- (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

XXIII.Przystgpienie do przetargu podmiotéw wystepujacych wspdélinie.

1. W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.

2. W przypadku, o ktérym mowa powyzej Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika (lidera) do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy. Petnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.
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3. Zamawiajgcy wszelkg korespondencje (oswiadczenia, dokumenty itp.) bedzie kierowat do
petnomocnika/ lidera konsorcjum.

4. Jezeli oferta wykonawcow, o ktdrych mowa powyzej zostanie wybrana Zamawiajagcy moze zgdac
przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, umowy regulujacej wspodtprace tych
podmiotéw.

5. Wpykonawcy, o ktérych mowa powyzej ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i
whiesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6. Do Wykonawcdéw wystepujgcych wspdlnie stosuje sie przepisy dotyczgce Wykonawcy.

XXIV Aukcja elektroniczna
Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektroniczne;j.

XXV. Dialog konkurencyjny

Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego.

XXVI. Dialog techniczny

Zamawiajacy przed wszczeciem postepowania nie przeprowadzit dialogu technicznego.
XXVII. Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajg wytacznie Wykonawce.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

XXV. Woykaz zatacznikéw do specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

zatgczink nr 1. - Formularz ofertowy (wzor) wraz z przedmiarem jako dokumentem pomocniczym.

zatgczink nr 2. - Oswiadczenie z art. 24 Ustawy (wzor).

zatgczink nr 3. - Oswiadczenie z art. 22 Ustawy (wzor).

zatgczink nr 4. - Wzdér umowy.

zatgczink nr 5. - Wykaz oséb ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor).

zatgczink nr 6. - Informacja na temat czesci zamodwienia ktorych wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom (wzér).

zatgczink nr 7. - Wykaz wykonanych robdt z zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi zamowienia (wzor).

zatgczink nr 8. - Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej (wzor)

zatgczink nr 9. - Dokumentacja projektowo- kosztorysowa, STWIORB, przedmiary.
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ZALACZNIK NR 1 DO SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OFERTA
na
»Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakoriczenia inwestycji realizowanej
w ramach projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat
Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.

Ja, NIZEj POAPISANY .....ocoiviiiieeie ettt st st e s e e sesenn bedac uprawnionym do

FEPIEZENTOWAANIA. .. ..ottt ettt ettt e e st ste st st sut et ee e et besbes e e st st sbeeuearse st et et bensansenstente st susaneas

(nazwa firmy)
................................................................................................ (adresﬁrmy)
2= PR UPRRRTRPRRR stel/fax .o NIP ............ e —— e ,
REGON ........ocovvveeeiieiieeeeeeeeves S POWIAL ..o e e ,
KONTO T ..ttt e b e st e bt e bt s ate e s bt e sh bt et e e s aeeeat e e aaeeebeebeesabeeabeesatesabeesaeeas
w

sktadam niniejszg oferte:

1. Firma nasza oferuje wykonanie przedmiotu zamdwienia za cene:

Cena netto

Stawka podatku VAT %

Kwota podatku VAT %

Cena brutto

Stownie catkowita kwota

2. Oswiadczamy, iz przyjmujemy bez zastrzezen wyznaczone przez Zamawiajacego:
- termin wykonania - do dnia 15.12.2015r.

Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe

ZULAWY Zutaw - Etap | — Powiat Gdanski”

28



INFRASTRUKTURA S @ UNIA EUROPEISKA (RS
| SRODOWISKO (. FUNDUSZ SPOINOSCI - [RESIR

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

- warunki ptatnosci — naleznos¢ wynikajaca z faktury VAT ptfatna bedzie w terminie 12 dni od otrzymania
prawidtowo wystawione] faktury przez zamawiajgcego lecz nie pdzniej niz do 29.12.2015r., po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koricowego robot .

-warunki gwarancji - ........... miesiecy, liczagc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru roboét (przy
zatozeniu, ze minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy, a maksymalny 84 m-cy).

3. Ponadto os$wiadczam, ze:

1. Dane zawarte w dokumentach stanowigcych zataczniki do niniejszego formularza sg aktualne na dzien
sporzadzenia oferty i zgodne ze stanem faktycznym a zatgczone do oferty kopie dokumentéw sg zgodne z
ich oryginatami,

2. Akceptuje w petni bez zastrzeieh czy ograniczen postanowienia: SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
wyjasnien do SIWZ oraz zmian SIWZ.

3. Uzyskaliémy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty,

4. Gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz
zmian wprowadzonych do SIWZ.

5. Upewnitem sie co do prawidtowosci i kompletnosci naszej Oferty i ceny. Wynagrodzenie, o ktérym mowa
powyzej, pokrywa wszystkie nasze zobowigzania wynikajace z zamdwienia, a takze wszystkie koszty,
ktdre mogg by¢ konieczne dla wtasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia.

6. Ofertg naszg bedziemy zwigzani do dnia podpisania umowy na realizacje przedmiotowego zamdwienia,
nie dtuzej jednak, niz 60 dni od uptywu terminu sktadania ofert,

7. W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowe wedtug wzoru, stanowigcego zatgcznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w terminie i miejscu okreslonym przez Zamawiajgcego.

8. Wadium w kwocie 12 000,00 zt zostato wniesione (dowdd wniesienia wadium zostat dotgczony do Oferty
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ):

a. w pienigdzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego *
b. w siedzibie Zamawiajagcego W fOrMIE .o *
*niepotrzebne skresli¢.

Ponadto:

9. W przypadku uznania mojej (naszej) Oferty za najkorzystniejszg, zobowigzuje sie do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci okreslonej w SIWZ oraz zatgczonym do niej
projektem Umowy w sprawie zamowienia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania zostanie WniesSione W fOrMIE: .......viveceie e cecee et sttt er v s e

10. Nie uczestnicze jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie, dotyczacej niniejszego zamdwienia.

4. Do niniejszego formularza sg zataczone i stanowig integralng czes¢ oferty nastepujace dokumenty:
1) oswiadczenie o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu (zatacznik nr 3 do SIWZ),

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ),

3) aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia albo sktadania ofert,

4) aktualne zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgce, ze Wykonawca
nie zalega z optacaniem podatkdw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu skfadania
whnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert,

5) aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem sktadek na
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ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie Zze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert,

6) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawiong nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert,

7) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9
ustawy, wystawiong nie wczesdniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert

8) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10i 11
ustawy, wystawiong nie wczeséniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia albo sktadania ofert

9) podpisany wzdér umowy (zatgcznik nr 4 do SIWZ),

10) wykaz oséb ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor zat. nr 5 do SIWZ).

11) optacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej (lub inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej) w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamodwienia, na warto$¢ co
najmniej 300.000,00 zt,

12) informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorych wykonawca posiada
rachunek, potwierdzajgcej wysoko$é posiadanych srodkéw finansowych /lub zdolno$é kredytowg w
wysokosci nie mniejszej niz 300.000,00 zt, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert.

13) Wypetniony przedmiar robét (jako dokument pomocniczy),

14) Informacja na temat czesci zamowienia ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢

Podwykonawcom (zat. nr 6 do SIWZ).

15) Wykaz wykonanych robdt (zat. nr 7 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte
wykonanie tych roboét.

16) Oswiadczenie do przynaleznosci do grupy kapitatowej (zat. nr 8 do SIWZ),

17) potwierdzenie wniesienia wadium: potwierdzenie dokonanego przelewu lub oryginat wraz z
potwierdzong kopig dokumentu stanowigcego wadium.

5. Oferte niniejszg sktadamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach

( miejscowosc¢ i data) (pieczed i podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 2 DO SIwWz

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia z postepowania)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach
projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejskg ze sSrodkéw Funduszu Spoéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.

Postepowanie - ZP.272.16.2015.PN

W imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie:

L oo eee oo ettt e et e e e e oot et e e e e ee e )
2 et et e e et et et et ettt )
3 et e e e e et e eee e et e et et et e e e et

/nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcédw wystepujacych wspdlnie/

jako upowazniony na pismie lub wpisany w rejestrze

oswiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktérego (ych) reprezentuje (jemy):

nie podlegam (my) wykluczeniu z w/w postepowania o udzielenie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 907
z pbéin.zm.).

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wtasnorecznym podpisem $wiadom (-i) odpowiedzialnosci
karnej z art. 297 kk.

( miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis 0séb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

*w tym miejscu w przypadku ofert wspdlnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzglednie nalezy wpisa¢ nazwy
wszystkich wykonawcéw sktadajacych oferte wspdolng — wowczas oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
udziatu w postepowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1w imieniu wszystkich wykonawcow wystepujacych wspdlnie sktada
petnomocnik oraz przedmiotowe oswiadczenie w swoim imieniu sktada kazdy z Wykonawcow.
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ZALACZNIK NR 3 DO SIWz

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust.1)

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego na:

»Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach
projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013..

Postepowanie- ZP.272.16.2015.PN

Zgodnie z art. 44 ustawy , w imieniu reprezentowanej/ych” przeze mnie:

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie/

jako upowazniony na pismie lub wpisany w rejestrze
oswiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktérego (ych) reprezentuje (jemy):
iz spetniam(my) warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907) dotyczace :
1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowe;j .

Prawdziwos$¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wtasnorecznym podpisem swiadom (-i) odpowiedzialnosci
karnej z art. 297 kk. oraz art. 305 kk.

( miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis oséb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
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ZALACZNIK NR 4 DO SIWz

Umowa nr 16/2015/p
wzor

zawarta w dniu ................ w Pruszczu Gdanskim, pomiedzy:

Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, w imieniu ktérego dziataja:

1. Stefan Skonieczny - Starosta,

2. Marian Cichon - Wicestarosta,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 22013 r., poz. 907 z pdzn. zm.),
o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
81

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Wykonanie elementéw towarzyszacych
niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu ,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspéffinansowany
przez Unie Europejska ze s$rodkéw Funduszu Spodjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, lata 2007 — 2013., w zakresie nizej wymienionych zadan:

Zadanie nr 1 - remont ktadki K4 przy restauracji ,U Jakuba”.

Zadanie nr 2 - remont ktadki K5 w ul. Wojska Polskiego.

Zadanie nr 3 - remont zjazdéw z mostu w ul. Batalionéw Chtopskich.
Zadanie nr 4 - zejscie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowe;j.
Zadanie nr 5 - utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologicznej.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
okresla:

1). specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,
2). oferta Wykonawcy stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
3). dokumentacja projektowa.

CZAS TRWANIA UMOWY
§2

1. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na dzien .............. (po podpisaniu umowy).

. Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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2. Termin zakoriczenia wykonywania robdét budowlanych oraz obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w § 4
ust. 31: do dnia 15.12.2015r.

3. Terminy realizacji poszczegélnych elementéw przedmiotu umowy okresla harmonogram rzeczowo-
finansowy robdt stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy.

4. Przekazanie terenu budowy do realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 2 dni
od daty podpisania niniejszej umowy, po przedtozeniu przez Wykonawce izaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru nastepujgcych dokumentéw:

a. oswiadczen Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robét o podjeciu obowigzkéw ;
b. projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy,

c. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§3

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy w terminie,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych,

zgodnie z postanowieniami § 7 umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania odbioru koricowego, zgodnie z postanowieniami § 7

umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 4 ust. 20.

5. W przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 23, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 7 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi,
Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

6. Postanowienia ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie okreslonym w §
2 ust. 4 umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki robét.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie do terminowego wykonania robot.
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Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ofertg
Wykonawcy oraz z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa z zastrzezeniem §
14 ust. 1 lit. k).

Wykonawca zobowigzuje sie do uzycia do wykonania przedmiotu umowy materiatéw, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét bedacej czescig zatgcznika
nr 1 do niniejszej umowy z zastrzezeniem § 14 ust. 1 lit. k).

Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania polisy ubezpieczenia, a w przypadku jej braku innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszej umowy.
Ubezpieczeniu winny podlegaé w szczegdlnosci roboty objete umowa, urzgdzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robdt, odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgce pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych. Ubezpieczenie powinno byé
wazne na caty okres realizacji niniejszego zamodwienia. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego
ubezpieczenia koniczy sie w trakcie trwania realizacji zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedfuzenia lub zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niz warunki
dotychczasowego ubezpieczenia, na okres nie krétszy niz do zakonczenia robdét. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu polisy lub innego dokumentu potwierdzajgcego
przedtuzenie lub zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC na ww. warunkach nie pdzniej niz na 14 dni
przed zakoniczeniem okresu aktualnego ubezpieczenia. W przypadku nie wywigzania sie z obowigzku
przedtuzenia ubezpieczenia,

Zamawiajgcy zawrze taka umowe ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy i obcigzy Wykonawce kosztami .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wyrzagdzone osobom trzecim w trakcie
realizacji przedmiotu umowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezgco dziennika
budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia recept, atestéw lub orzeczen o jakosci materiatéw
przewidzianych do wbudowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia na wtasny koszt biezacych badan laboratoryjnych w
trakcie wykonywania robot w zakresie wskazywanym przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje
sie do przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow badan laboratoryjnych prébek pobranych przy udziale
Inspektora Nadzoru. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ laboratorium, w ktérym dokonane zostanie
badanie probek.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z prowadzenia robdt bez wiasciwego oznakowania.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru
wykonanych robdt ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych, zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1
umowy. llekro¢ niniejsza umowa odwotuje sie do Inspektora Nadzoru, a nie zostanie on ustanowiony,
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przedmiotowe postanowienia nalezy odczytywaé jako odwotujgce sie bezposrednio do
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng i geologiczng robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zasilania w energie elektryczng i wode oraz pokrycia
kosztow ich zuzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub doprowadzenia do stanu poprzedniego wykonanych
robét w przypadku ich uszkodzenia, kradziezy materiatdw, urzadzen itp. w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/ wspdlnie z Podwykonawcami.

Zakresy prac przewidzianych do wykonania przez Podwykonawcow:
................................................................................................................................. Zmiana polegajgca na
wskazaniu innych podwykonawcéw, rezygnacji z podwykonawcdéw, wskazaniu innego zakresu
podwykonawstwa albo wykonaniu zamdwienia przy pomocy

podwykonawcdw, pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czesci zamodwienia przeznaczonej do
wykonania w ramach podwykonawstwa nie stanowi zmiany niniejszej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowac¢ Zamawiajgcego o kazdej zmianie w zakresie wskazanym w
zdaniu poprzedzajagcym najpdzniej w terminie 3 dni od daty dokonania tej zmiany. Wykonawca bedzie
prowadzit rejestr podwykonawcéw wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 6 do umowy i karty
podwykonawcow wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 7 do umowy. Potwierdzone przez kierownika
budowy kserokopie rejestru i karty, aktualne na dzieh ztozenia faktury przez Wykonawce, bedg
stanowity zatacznik do faktury Wykonawcy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajgcego stosuje sie ponadto do wszelkich zmian
umow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg lub
dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ postanowienie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest zobowigzany wystawic i doreczy¢ wykonawcy lub podwykonawcy fakture za wykonane roboty
budowlane najpézniej w terminie 2 dni od daty odbioru robdt danego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedtozeniu projektu takiej
umowy, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek ujawnic i szczegétowo
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wskaza¢ wszelkie ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umowa. Uchybienie
obowigzkowi wskazanemu w zdaniu poprzedzajgcym, bedzie traktowane jako celowe zatajenie zmian
przed Zamawiajgcym.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku procedury okreslonej w ust. 19 i 21, dopuszczalne jest wytgcznie jednokrotne
przedfozenie projektu danej umowy o podwykonawstwo.

Umowa Wykonawcy z podwykonawcy bedzie przewidywaé wytaczenie potrgcen z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytgczenie prawa do dokonywania jakichkolwiek
zatrzyman czesci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w
szczegoblnosci zatrzyman z tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia postanowient odpowiadajgcych postanowieniom ust.
19-25 w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia ust. 19-26 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajgcy ma uzasadnione podejrzenia, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego sprzet nie
gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robét lub dotrzymania terminu to moze on zazada¢ od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zawiadomi zainteresowane jednostki, pobliskich
przedsiebiorcéw i mieszkancéw o planowanym terminie rozpoczecia robdt oraz powiadomi mass-
media o zaistniatych utrudnieniach .

Przed zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest do doprowadzenia do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robét
i gotowosci do odbioru korcowego, trzy komplety wraz z wersjg elektroniczng zbiorczej dokumentacji
powykonawczej zawierajacej :

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z dokumentem potwierdzajgcym jej ztozenie w
Osrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim;

b. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilosciowym wykonanych robdt potwierdzonych
przez uprawnionego geodete;

c. oryginat Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikajgce ze specyfikacji technicznych,
warunkujgce odbidr koricowy i oddanie przedmiotu zamdwienia do uzytku;

d. oswiadczenie Kierownika Budowy i Projektanta zgodnie z art. 57 Prawa Budowlanego
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e. oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;
f. oswiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robdt z projektem; protokoty badan i
sprawdzen; wszelkie atesty na materiaty , wyniki badan, gwarancje urzadzen,

OSWIADCZENIA STRON
§5
1. Wykonawca oswiadcza, ze okreslit cene ryczattowg za catos¢ zamowienia z dochowaniem najwyzszej
starannosci biorgc pod uwage opis przedmiotu zaméwienia i wszystkie dostepne materiaty.
2. Strony zgodnie oswiadczajg, ze kompletna oferta Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, obejmuje petny zakres rzeczowy robot.
3. Zamawiajacy os$wiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: 593-21-36-700.
4. Wykonawca oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP: ....................

WYNAGRODZENIE
§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ostateczne
wynikajgce z oferty Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, niezalezne od rozmiaru
robot budowlanych i innych swiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji w

WYSOKOSCi NETLO ..occvveeeeciiiiee e, zt (stownie.....uveeiee e, ) + o % VAT,
co daje wynagrodzenie brutto s zt
(StoWni€ .o, ).

2. Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje cato$¢ robdt wykonywanych przez
Wykonawce oraz podwykonawcow.
W ramach niniejszej umowy Wykonawca nie bedzie mégt zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu
robot dodatkowych, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw tych robot i innych swiadczen.

3. Zaroboty, ktdre nie zostang wykonane, cho¢ zostaty ujete w ofercie wynagrodzenie nie przystuguje.

ODBIORY ROBOT
§7

1. Wykonawca bedzie powiadamia¢ pisemnie Inspektora Nadzoru o gotowosci do odbioru robot
podlegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca
obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia lub otwory
niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego. Inspektor
Nadzoru przystgpi do odbioru robdt podlegajacych zakryciu lub zanikajgcych w terminie 3 dni roboczych
od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Wykonawcy i sporzadzi protokdét odbioru tych robot.
W terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do rozpoczecia i
zakonczenia odbioru. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przy odbiorze robét podlegajgcych
zakryciu lub zanikajgcych stosuje sie postanowienia ust. 5. W przypadku bezusterkowego odbioru
przedmiotowych robdt przez Inspektora Nadzoru informacja o tym fakcie zostanie zamieszczona
dodatkowo w protokole najblizszego odbioru, o ktérym mowa w ust. 2.
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. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajagcego o gotowosci wykonanych robdt do odbioru
koncowego, sktadajgc jednoczesnie wszystkie dokumenty o ktérych mowa w § 4 ust. 31. Dokumenty
przygotowane do odbioru koricowego dotyczy¢ bedg catosci wykonanych prac.

. Zamawiajacy przystgpi do odbioru koricowego w terminie do 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o gotowosci robét do odbioru koicowego, przekazania dokumentacji powykonawczej zgodnej z § 4 ust.
31 przy czym wskazany termin bedzie liczony od zaistnienia tego z wymienionych zdarzen, ktére wystapi
najpdzniej. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o terminie przystgpienia koricowego odbioru robét.

. Date odbioru koricowego bedzie stanowit dzierh zakoriczenia czynnosci odbioru i podpisania protokotu
odbioru koncowego robdt, nie wczesniej niz po usunieciu stwierdzonych usterek i wad.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Wykonawca usunie je na witasny koszt w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy upowaznia do dokonania odbioru koncowego robét osoby wyznaczone i upowaznione
przez Zamawiajacego.

WARUNKI PLATNOSCI
§8

Fakture nalezy wystawic na:

Powiat Gdanski w Pruszczu Gdarskim

ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski

NIP 593-21-36-700

Naleznosci wynikajgce z faktury VAT ptatne bedg w terminie 12 dni od daty otrzymania prawidiowo
wystawionej faktury przez Zamawiajgcego lecz nie pdzniej niz do 29.12.2015 r., po dokonaniu
bezusterkowego odbioru korncowego robdét z rachunku bankowego Zamawiajgcego w Pruszczu
Gdanskim, przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..ot z
zastrzezeniem ust.3 pkt 5).

Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1). Podstawg do wystawienia faktury, bedzie podpisany przez obydwie strony protokét odbioru
koncowego robat.

2). Zadzien zaptfaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

3). Warunkiem zaptaty przez zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktdrych mowa w art. 143c ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z pdin. zm.), bioragcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych. Dowodem dokonania zaptaty, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym jest oryginat oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ze otrzymat
od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie za wykonane roboty podpisany przez osoby uprawnione do
reprezentacji podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
oswiadczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym najpdzniej na 4 dni przed terminem
ptatnosci  wynagrodzenia  Wykonawcy. Wzér os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) stosowany przy ptatnosci stanowi zatgcznik nr 5 do umowy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zapfaty, o ktérych mowa w

ust. 3 pkt 3) wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w

czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 5), dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 5). Zamawiajgcy

informuje Wykonawce o mozliwosci zgtaszania uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. We wskazanym terminie uwagi muszg zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 8), w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 3 pkt 5), Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wzgledem Zamawiajgcego

powstatych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

KIEROWNIK BUDOWY | INSPEKTOR NADZORU
§9

1. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy DEdzZie ..........cceuviveiveeceie et

2. Inspektorem Nadzoru ze strony Zamawiajgcego bedzZIie ....ccccoviviiiiiiiieiiie e (w

przypadku nieustanowienia Inspektora Nadzoru strony poczyniq adnotacje , nie ustanowiono”)
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§10

1. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto o ktéorym mowa w § 6 ust. 1  UMOWY, 1. e, zt
63 (0177 | =TSSR ZH) W fOrmie ..o

2. Petng kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przeznacza sie na zabezpieczenie

ewentualnych roszczen w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce na

okres trwania umowy, przy zatozeniu, iz 70 % kwoty wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci

Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze koncowym, zas 30 % kwoty pozostaje na zabezpieczenie

roszczen z tytutu rekojmi za wady, ktore zostanie zwrdécone w terminie do 15 dni po uptywie okresu

rekojmi.

GWARANCIJA i REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
§11

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty budowlane objete niniejszg umowag na okres
....... miesiecy (zgodnie z ofertg Wykonawcy), liczagc od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajgcych z gwarancji w okresie
trwania rekojmi za wady.

3. W razie wystagpienia wad w okresie gwarancji lub rekojmi, Zamawiajacy zgtosi je Wykonawcy
niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

4. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5. W razie nie usuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
moze usung¢ wady na koszt Wykonawcy zachowujgc prawa wynikajgce z rekojmi.

6. Przed zakonczeniem okresu gwarancji oraz po usunieciu ujawnionych w tym czasie wad,
strony niniejszej umowy spiszg protokét odbioru ostatecznego.

7. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi 60 miesiecy, liczac od dnia podpisania bezusterkowego
koncowego protokotu odbioru robdt, a na pielegnacje zieleni 18 miesiecy.

KARY UMOWNE
§12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opdinienie w wykonaniu przedmiotu umowy tj. za niewykonanie w catosci obowigzkéw, o
ktérych mowa w § 2 ust. 2 w terminie do dnia 15.12.2015r. — w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzier opdznienia,

2)  za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien
op6znienia, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3)  za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,
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4) za kaizdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 1.500 ztotych (jeden tysigc piecset
00/100 ztotych),

5) za kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

6) za kaidy przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

7)  za kazdy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
przypadku okreslonych w § 3 ust. 5 w zw. z § 4 ust. 23 — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy

8) za kazdy przypadek uchybienia obowigzkowi okreslonemu w § 4 ust. 22 — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Za opodznienie w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci odsetki w wysokosci odsetek za zwtoke,
okreslonych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z
2015r., poz. 613).

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych ze wszystkich lub
niektorych tytutéw.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy wystgpi istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

2. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
nastepujacych przypadkach:

1). pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania zamdéwienia Wykonawca realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowg w sposéb rdéiny od opisanego w umowie lub dokumentacji
przekazanej przez Zamawiajgcego,

2). Wykonawca opdznia sie z zakoriczeniem wykonania przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do
terminu okreslonegow § 2 ust. 2.

3). Wykonawca opédznia sie o 7 dni z wykonaniem prac w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robot przedstawionego przez Wykonawce, o ktérym mowa w § 2 ust. 3.

4). Zaistnienia Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 3 pkt 5), lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez wskazania
uzasadnionej przyczyny dokonania koricowego odbioru robat.
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4. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. Odstgpienie
od umowy, w przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1)-3) i ust. 3 moze zosta¢ dokonane w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach przez strone sktadajgcg oswiadczenie o
odstgpieniu od umowy.

5. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzied odstgpienia — w
przypadku gdyby ktdérakolwiek ze stron uchylata sie od realizacji przedmiotowego obowigzku druga
strona jest uprawniona sporzadzi¢ jednostronny protokét inwentaryzacji robdt w toku,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy,

c) Zamawiajacy jest zobowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty za wykonane roboty do dnia
odstgpienia od umowy rozliczenie nastgpi wg stawek zawartych w kosztorysie przedtozonym przez
Wykonawce po dokonaniu wyboru oferty, a przed podpisaniem umowy. Jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i
potrgcenia wynikajgce z niniejszej umowy.

ZMIANY UMOWY
8§14

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze koniecznos$é¢ zmiany
umowy wystgpi w wyniku nastepujacych zdarzen:

a). wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majacym wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia,

b). wystgpienia koniecznosci zmiany osdb, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu umowy
na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy .

c). odmienne warunki geologiczne niz przyjete w dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt, uniemozliwiajgce realizacje przedmiotu zamoéwienia wg
zatozen projektowych,

d). zmiany warunkoéw terenowych zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych podziemnych,

e). wystgpienie warunkéw atmosferycznych znaczaco odbiegajacych od normy dla danego terenu
uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen oraz
dokonywanie odbioréw,

f). zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

- koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét.

g). zmiany bedace nastepstwem dziatania innych organéw administracyjnych, braku zgody na wejscie
na grunty oséb trzecich, dziatania eksploatatoréw infrastruktury.
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h). inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwosciag prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamdwienia wg zatozen projektowych lub
harmonogramu,

i). wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajgcego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ,ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
to jest zgodnie z §6 ust. 3.

j). przeszkody wynikajace z przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego skutkujace niemozliwoscia
prowadzenia prac bedacych przedmiotem zamowienia wedtug harmonogramu robdt stanowigcego
zatgcznik do umowy lub ukonczenia prac w uméwionym terminie,

k). zwrécenia sie przez Wykonawce o zastosowanie rozwigzan réwnowaznych w stosunku do tresci
projektu i/lub dokumentacji przetargowej w zakresie dopuszczalnym w SIWZ, przy czym w takim
przypadku Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny za udowodnienie réwnowaznosci
zaproponowanego rozwigzania,

2. W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionej w § 14 ust.1 lit. ¢)+h) lub j) zmiana
umowy moze dotyczyé wytgcznie odpowiedniego przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy,
o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznosci. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy nalezy
odpowiednio zaktualizowaé¢ harmonogram robdt stanowigcy zatgcznik do umowy. W przypadkach
wskazanych w zdaniu pierwszym zmiana moze ogranicza¢ sie wytgcznie do zmiany harmonogramu,
jezeli zaistniate okolicznosci nie uniemozliwiajg ukonczenia robdt w terminie,

3. Strona wystepujaca o zmiane postanowierl umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
okolicznosci, o ktédrych mowa w ust.1. Wniosek o zmiane postanowien umowy musi by¢ wyrazony na
pismie. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

4. W przypadku wprowadzenia zmian umowy na podstawie ust. 1 lit. k), Wykonawca jest wyfacznie
odpowiedzialny za ewentualne opdznienia w realizacji umowy, zwigzane 2z koniecznoscig
przeanalizowania zaproponowanych zmian pod katem ich réwnowaznosci, pozyskania pozytywnych
opinii lub badan.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. O ile odpowiednie przepisy nie stanowig inaczej, strony sktadajg oswiadczenia w zakresie zwigzanym z
realizacjg niniejszej umowy pisemnie, faksem lub poczty elektroniczng na ponizej wskazane adresy, z
poszanowaniem zasad reprezentacji stron. Wszelkie zmiany danych kontaktowych podanych przy
zawarciu umowy muszg zostaé dokonane drugiej stronie w formie pisemnej, co nie bedzie stanowic
zmiany niniejszej umowy. Zaniedbanie tego obowigzku skutkowa¢ bedzie uznawaniem za skuteczne
doreczen dokonywanych na adresy i numery podane przy zawarciu niniejszej umowy. Strony podaja
nastepujgce dane kontaktowe:
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a) Powiat Gdanski
Jednostka Realizujgca Projekt
ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski
faks: v
mail:

D)

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

Ewentualne spory mogace wynika¢ na tle realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny

wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci

aneksu.

Umowe niniejszg sporzadza sie w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze otrzyma

Zamawiajacy, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca.
Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

1).Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

2).Oferta Wykonawcy

3).Dokumentacja projektowa ;

4).Harmonogram rzeczowo-finansowy robot

5).Wzdr o$wiadczenia Podwykonawcy,

6).Wz0r rejestru podwykonawcow,

7).Wz6r karty podwykonawcéw.

STRONY

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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WzOR
.............................................................................. LN e
(pieczec firmowa) (miejscowosc i data)
OSWIADCZENIE
............................................................................................................................... reprezentowany przez

(nazwa i adres podmiotu sktadajacego oswiadczenie)

(imiona i nazwiska oséb upowaznionych do reprezentowania)

o$wiadczam/my, ze otrzymatem/lismy cate nalezne wynagrodzenie

LoTe 114013V USSR
(nazwa firmy)
z tytutu realizacjiumowy nr........ccovveeenneee. zdnia e, Zawartej NA .ccccceeevveeeeeeereeee e
(numer umowy) (data)
(zakres robdt zgodny z umowa)
(pieczec i podpis oséb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
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G

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPOJNOSCI

wzor nr 3

REJESTR PODWYKONAWCOW

Lp | Nawa Rodzaj robét Wartos¢ | Umowny Umowny termin | dalsi podwykonawcy
podwykonawcy/ umowy | termin zakonczenia
dalszych rozpoczecia | robét nazwa Jakres robat
podwykonawcy robot
1.
2.
3
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IN FRASTRUKTURA @@ UNIA EUROPEJSKA o

wzor nr 4

Karta Podwykonawcéw

Nazwa POAWYKONAWCY ...ccveviirierieieieietisntee et st eenenee

WATTOSE UMOWY ..eoeveietietietieeeeeete et steeeses e sesaessesessessesestesbesbessessssessensesessansenees

dalszy podwykonawcy

Data odbioru | Opis odebranych robét kwota termin Podpis
robot odebranych ptatnosci podwykonawcy
czesciowych robot
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UNIA EUROPEJSKA :* !
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ZAtACZNIK NR 5 DO SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

Wykaz oséb ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na: ,,Wykonanie elementéw
towarzyszacych niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspéffinansowany przez
Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko lata 2007-2013.., o$wiadczam, ze zgodnie z warunkami okre$lonymi w SIWZ obowiazujacej
w przedmiotowym postepowaniu bede dysponowat kierownikiem budowy

Status osoby

( pracownik
) ... Wykonawcy / osoba
L . Specjalnosé i , . . .
Imie i nazwisko .. Doswiadczenie fizyczna zobowigzujgca
Uprawnienia . .
sie do wspotpracy/

osoba udostepniona
przez inny podmiot )

Jesdli wskazana osoba jest osobg udostepniong przez inny podmiot, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
zobowigzanie - zobowigzanie podmiotu do udostepnienia wskazanej osoby do wspodtpracy przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.

Osoba fizyczna zobowigzujgca sie do wspétpracy przy realizacji przedmiotowego zamdwienia réwniez dotgcza
stosowne zobowigzanie .

D wpisaé¢ wiasciwe
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Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajgcy kwalifikacje zawodowe architekta lub inzyniera
budownictwa, ktéry prowadzi zgodnie z prawem dziatalnos¢ w zakresie tego zawodu w innym niz
Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania
zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego
dalej ,Swiadczeniem ustug transgranicznych”. Musi w tym celu uzyskac¢ zaswiadczenie o tymczasowym wpisie
na liste cztonkdw wiasciwej izby zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 932 z
pdin. zm.)

( miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis oséb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

k Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
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ZAtACZNIK NR 6 DO SIWzZ

(piecze¢ Wykonawcy)

INFORMACJA NA TEMAT CZESCI ZAMOWIENIA, KTORYCH WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA
POWIERZYC PODWYKONAWCOM

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: ,Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych
do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie
Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.
informuje, iz zamierzam powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci zaméwienia:

dodatkowe informacje (o ile dotyczy)

( miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis 0séb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)
k Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe

ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
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ZAtACZNIK NR 7 DO SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU ODPOWIADAJACEGO PRZEDMIOTOWI
ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w przetargu nieograniczonym na: ,Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych
do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu ,Kompleksowe Zabezpieczenie
Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska ze
$rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013.
oswiadczam, iz moja firma zrealizowata nastepujgce roboty z zakresu odpowiadajgcego przedmiotowi
zamowienia (zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia):

3 3 Wartos¢ Data . . i
Szczegotowy zakres robot . Miejsce realizacji
brutto wykonania
( miejscowos¢ i data) (pieczed i podpis 0séb uprawnionych do

reprezentacji Wykonawcy lub osoby
upowaznionej)

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
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ZAtACZNIK NR 8 DO SIwz

/pieczeé Wykonawcy/

INFORMACJA WYKONAWCY, DOTYCZACA PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWE)

Sktadajac oferte w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,Wykonanie elementéw towarzyszacych
niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu , Kompleksowe Zabezpieczenie
Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt wspétfinansowany przez Unie Europejska
ze $rodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-
2013.

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.)
przedktadam niniejszg informacje:

Oswiadczam, ze nie naleze do grupy kapitatowej *

Oswiadczam, ze naleze do grupy kapitatowej i w zatgczeniu sktadam liste podmiotéw
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej *

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga: Jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitatlowej, wraz z ofertg sktada liste (wykaz) podmiotéw

nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

(miejscowos¢, data) (pieczed i podpis Wykonawcy
lub osoby upowaznionej)

3 Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
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