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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Powiat Gdański z siedzibą w
Pruszczu Gdańskim

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdański

Miejscowość:  Pruszcz Gdański Kod pocztowy:  83-000 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 587731255

Osoba do kontaktów:  Marzena Żuchowska

E-mail:  zamowienia@powiat-gdanski.pl Faks:  +48 587731255

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.powiat-gdanski.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie
realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW –
ETAP I – POWIAT GDAŃSKI. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lata 2007 – 2013.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego
Etap 2 - km 11+573 do km 12+811 zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ŻUŁAW – ETAP I – POWIAT GDAŃSKI. Projekt
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko lata 2007 – 2013.
2. Zakres przedmiotu zamówienia:
Kanał Raduni został wybudowany w średniowieczu w latach 1310 – 1338, dla potrzeb gospodarczych i
obronnych Gdańska. Obecna trasa o całkowitej długości ca 13,50 km datuje się na lata 1354-1356 i nosi nazwę
Kanał Nowa Radunia.
Jego trasa biegnie wzdłuż wąskiego tarasu rumowiskowego, odcinającego płaszczyznę Żuław od morenowej
wysoczyzny Pojezierza Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdańskiego do Gdańska. Swoją trasą przecina
szereg naturalnych cieków spływających z wysoczyzny do obszaru deltowego Wisły, które to cieki znalazły w
nim ujście. Cieki mające swoje ujście do Kanału posiadają duże spadki (ca 30‰), przez co prędkość spływu
wody ze zlewni jest kilkakrotnie większa od przepływu wody w Kanale (0,90 ÷ 1,30 m3/s).
Na znacznej długości Kanał biegnie wzdłuż zurbanizowanych obszarów miejskich, a poziom wody w nim
znajduje się do kilku metrów powyżej tych obszarów.
Skorygowana powierzchnia zlewni Kanału Raduni wynosi około 52,9 km2 (bez bezodpływowej zlewni jeziora
Otomińskiego).
Teoretyczna przepustowość Kanału przy ustalonym ruchu wody na poszczególnych odcinkach wynosi od
13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy rzeczywistych dopływach wód ze zlewni wynoszących 70 m3/s dla deszczu o
prawdopodobieństwie p=10% (z uwzględnieniem zurbanizowania zlewni wg stanu obecnego).
Obecnie Kanał Raduni na całej swej długości od Pruszcza Gdańskiego do Biskupiej Górki w Gdańsku pełni w
zasadzie rolę zbiornika retencyjnego dla wód spływających z terenów jego zlewni, w którym szybko podnosi się
stan wody w pobliżu największych wlewów, a następnie woda ta rozpływa się w dół i górę Kanału. Warunki te
sprawiają, że Kanał ulega szybkiemu napełnieniu i może dochodzić do przelewu wody ponad koroną wału, co
spowoduje jego rozmycie o katastrofalnych skutkach dla niżej położonych obszarów miejskich.
Kanał Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do rejestru zabytków pod numerem 986
(dawny 848) i podlega ochronie prawnej.
Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Żuław, zabezpieczenie
ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacją oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru
Żuław. Efektem projektu będzie poprawa bezpieczeństwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji i majątku
ludzi, poprawa bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej.
W ramach realizacji projektu przewiduje się przebudowę Kanału Raduni na terenie Miasta Pruszcz Gdański
od granicy Miasta Gdańska do Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdańskim (z wyłączeniem odcinka wykonanego
w 2012 r. na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajdują się 4 mosty i 5 kładek dla pieszych, projekt przewiduje
remont umocnień Kanału Raduni pod mostami i kładkami z wyłączeniem mostu w ul. Raciborskiego. Most w
ul. Raciborskiego zostanie wyremontowany wg. projektu wykonanego przez PROROAD80-180 Gdańsk ul.
Jeleniogórska 57/3.
Ogółem długość Kanału Raduni podlegająca przebudowie wynosi 2 996 m. Kanał został podzielony na
dwa etapy realizacyjne. Niniejszym postępowaniem objęty jest ETAP 2 od mostu w ciągu ul. Raciborskiego
(km 11+573) do kładki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811). Ogółem długość Kanału Raduni
podlegająca przebudowie w ETAPIE 2 wynosi 1 238m.
Przebudowa polega na:
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- Rozebraniu istniejących umocnień.
- Umocnieniu brzegów Kanału.
- Remoncie przyczółków istniejących mostów i kładek dla pieszych – 3 mosty i 5 kładek.
- Wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanału Raduni (identycznej jak istniejąca na lewym
brzegu).
- Demontaż i ponowny montaż barierki na lewym brzegu Kanału Raduni.
- Schody na skarpie Kanału przy kościele z kostki brukowej i krawężników kamiennych wg. rys nr 9 P.W.
- Umocnienie dna Kanału przy wylotach większych kolektorów deszczowych materacami siatkowo- kamiennym
o grubości 0,30m.
- Przebudowa kabla teletechnicznego przy kładce K2.
- Montaż urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej kd 500mm i kd 600.
- Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji technicznej.
2.1. Umocnienia pionowe brzegów Kanału Raduni.
-Przedsięwzięcie zakłada umocnienie pionowe prawego i lewego brzegu Kanału na długości 2 013,50m do
wysokości, minimum zwierciadła wody miarodajnej.
-Wysokość umocnień pionowych waha się na prawym brzegu od 2,30m do 3,25 zaś na lewym brzegu od 2,30
do 3,15 szczegółowe wysokości umocnień na poszczególnych odcinkach podano na rys. nr 3, i 5.
Zaprojektowano dwa rodzaje ścianki z grodzic stalowych o następujących parametrach:
- momencie zginającym M ≥ 540kNm/m, wysokość profilu grodzicy h ≤ 380mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwałości budowli 100lat
- momencie zginającym M ≥ 240kNm/m, wysokość profilu grodzicy h ≤ 310mm ze stali klasy S240GP
wymagany okres trwałości budowli 100lat.
UWAGA: Przyjmując inny rodzaj stali Wykonawca musi wykazać obliczeniowo, że po okresie trwałości tj. 100 lat
i uwzględnieniu ubytku grubości wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007 +AC:2009, nośność ścianki nie będzie niższa
niż nośność ścianki wykonanej ze stali klasy S240GP przy takim samym ubytku.
-Od strony Kanału Raduni ścianka szczelna posiada oczep żelbetowy z betonu C25/30 i okładzinę z kostki
granitowej 11x11 cm. Okładzina od dołu opierać będzie się na specjalnie skonstruowanej ławie. Mocowanie
do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu specjalistycznej zaprawy do granitu oraz dodatkowo na kotwy
mocujące ( 4szt na m2) z druty o średnicy 5mm.
-W celu odprowadzenia wód gruntowych z za umocnienia należy wykonać w ściance szczelnej i oczepie otwory
drenażowe. Drenaż w oczepie poza ewentualnie wodą gruntową ma na celu odprowadzenie wody opadowej
z terenu przyległego do Kanału Raduni i w związku z tym za ścianką należy wykonać odpowiednią zasypkę
filtracyjną.
2.2. Umocnienia gabionowe brzegów Kanału Raduni.
Projekt przewiduje umocnienie brzegów Kanału Raduni przy pomocy koszy i materacy siatkowo-kamiennych na
następujących odcinkach:
-km 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg lewy
-km 12+784,30 – 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba brzegi
Umocnienia siatkowo- kamienne należy wykonać zgodnie z RYS NR 6. P.W.
Materace i kosze siatkowo-kamienne należy układać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu. Materace i
kosze siatkowo-kamienne należy układać na wyrównanym i zagęszczonym podłożu.
Kamień do wypełnienia otoczakowy mrozoodporny, który powinien charakteryzować się następującymi
właściwościami :
-ścieralność do 35%
-mrozoodporność do 30%
-nasiąkliwość do 2%.
-Kamień ma być układany ręcznie a wolne przestrzenie zasypywane kruszywem otoczkowym o uziarnieniu
większym od oczek kosza. Kosze i materace powinny być wypełnione kamieniem z niewielkim naddatkiem.
Kosze i materace powinny mieć przegrody poprzeczne w odległości co 1,00m, ponadto lica koszy powinny
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być wzmocnione dodatkowymi prętami i klamrami łączącymi lico z tyłem kosza ( co będzie zapobiegać
wybrzuszaniu).
2.3. Remont umocnień pod mostami i kładkami ( 2 mosty i 5 kładek)
-Zakres robót obejmuje umocnienie brzegów Kanału Raduni lub przyczółków mostu o ile nie występują
oddzielne umocnienia Kanału
2.4. Remont istniejącego umocnienia na brzegu lewym.
- W km 11+968,90 – 11+991,90 ze względu na ochronę wierzby, która stanowi pomnik przyrody pozostawiono
istniejące umocnienie Kanału Raduni. Istniejące umocnienie stanowią pale i deski żelbetowe zakładane z
oczepem żelbetowym. Długość pozostawionego umocnienia to 23,00m.
-Remont pozostawionego umocnienia należy wykonać zgodnie z rys. nr 11. i S.S.T.
-Projekt zakłada wykonanie torkretu na istniejących deskach i palach żelbetowych po ich oczyszczeniu
i odpowiednim przygotowaniu. Po wykonaniu torkretu na całej wysokości umocnienia powstanie jedna
płaszczyzna na której projektuje się wykonać okładzinę z kostki granitowej.
2.5. Przebudowa kolidującego z Kanałem uzbrojenia terenu.
-Istniejące uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjątkiem wylotów kanalizacji deszczowej i kabli
teletechnicznych przy kładce K2.
1). Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzących przez Kanał Raduni.
-Przechodzące nad Kanałem Raduni przy istniejącej kładce dla pieszych K2 (opis na planie) kable
teletechniczne t8 zostaną przełożone z rzędnej 10,15m npm na rzędną 10,65m npm ( rzędna spodu najniższej
rury osłonowej). Istniejące kable znajdują się w sześciu stalowych rurach osłonowych.
-Wykonanie konstrukcji podtrzymującej kable wg rys. nr 10. P.W. i przełożenie na nią kabli w istniejących rurach
osłonowych
2). Istniejące wyloty kanalizacji deszczowej.
-Kanał Raduni jest odbiornikiem wód opadowych z kanalizacji deszczowej znajdującej się na lewym brzegu.
Wody deszczowe są odprowadzane z pojedynczych posesji, z pojedynczych kratek ściekowych jak i z
większych zlewni. Z tej różnorodności wynikają średnice poszczególnych wylotów które zawierają się od
100mm do 600mm. Umocnienie wylotów istniejącej kanalizacji deszczowej do Kanału będzie stanowiło
umocnienie brzegów Kanału przez które zostanie przeprowadzona istniejąca kanalizacja deszczowa. Rzędne
wylotów pozostają bez zmian.
-Na lewym brzegu Kanału Raduni znajduje się 29 wylotów kanalizacji deszczowej zaś na prawym 12 wylotów.
-Projekt przebudowy Kanału Raduni obejmuje podczyszczanie wód opadowych odprowadzanych do Kanału
kolektorami deszczowymi o średnicy Ø ≥ 500mm. na, których obecnie nie istnieją tego typu umocnienia.
-Urządzenia podczyszczające zostały zaprojektowane dla następujących kolektorów deszczowych:
-km. 12+599,11 - Ø 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z wkładem lamelowym
-km. 12+386,60 - Ø 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz = 4m3 oraz separator lamelowy
-Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego przy urządzeniach podczyszczających
przy wylocie W33, osadnik wirowy. Wylot W41 zlokalizowany jest na utwardzonym wjeździe na istniejący
parking przy Prokuraturze Rejonowej – po montażu osadnika nawierzchnia zostanie odtworzona.
-Szczegóły dotyczące urządzeń podczyszczających znajdują się w oddzielnym projekcie wykonawczym nr 6.4 i
6.4.1.
2.6. Gospodarka zielenią na obszarze objętym projektem.
-Przed przystąpieniem do projektowania została wykonana inwentaryzacja istniejącej zieleni.
-Zgodnie z powyższym opracowaniem ze względów przyrodniczych i z uwagi na kolizje z planowanymi robotami
należy wyciąć około 93 drzew i około 500 m2 krzewów (zgodnie z decyzją Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Przyrody). Przed przystąpieniem do wycinki w okresie od 1.marca do 30. października należy
przeprowadzić inwentaryzacje przyrodniczą
-W projekcie przewiduje się 12 miesięczny okres pielęgnacji zieleni.
2.7. Zagospodarowanie odpadów.
Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót wykonawczych.
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W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów,
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:
-zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko
przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,
-zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu
odpadów,
-zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało
się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej
kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób
zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
-Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby składowane były
wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
-Odpady należy zbierać w sposób selektywny.
2.8. Wykonawca musi zabezpieczyć obiekty szczególnie narażone na zniszczenie w trakcie robót
2.9. Założony sposób realizacji inwestycji.
-Projekt zakłada , że wbicie ścianki szczelnej będzie odbywać się z brzegów Kanału Raduni bez ograniczania
przepływu w Kanale. Realizacja pozostałych umocnień czyli wykonanie oczepu z okładziną na ściance
szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne, oraz remont umocnień pod mostami i kładkami muszą być
wykonane z dna Kanału co wiąże się z koniecznością ograniczenia przepływu wody w Kanale Raduni.
-Ponieważ na odcinku od elektrowni Pruszcz Gdański do Granicy Miasta Gdańska nie ma żadnej możliwości
przerzutu wody z Kanału Raduni do rzeki Raduni konieczne będzie na czas realizacji tych robót wyłączenie z
pracy elektrowni.
-Ze względu na liczną zabudowę zlokalizowaną wzdłuż brzegów przebudowywanego Kanału Raduni, jako
podstawową metodę wprowadzania grodzic umocnienia pionowego zakłada się ich wciskanie przy pomocy
specjalistycznego sprzętu hydraulicznego.
-Dopuszcza się, zastosowanie wibromłotu wysokiej częstotliwości tzw. bezrezonansowego, miejskiego na
odcinkach, gdzie zabudowa nie występuje w bliskiej odległości od brzegów kanału, przy czym ocena możliwości
zastosowania wibromłotu należy do Wykonawcy robót, na jego wyłączną odpowiedzialność.
-Decyzja ta powinna wynikać również z parametrów sprzętu jakim Wykonawca zamierza wykonywać prace jak i
z jego umiejętności, doświadczenia.
-Dodatkowo, w przypadku podjęcia decyzji przez Wykonawcę o zastosowaniu wibromłota, wszystkie znajdujące
się w pobliżu obiekty należy zinwentaryzować w celu możliwości porównania ich stanu przed i po wykonaniu
prac. Przy czym decyzja, które obiekty należy zinwentaryzować należy do Wykonawcy, który musi to zrobić
w takim zakresie by był w stanie udowodnić, że ewentualne uszkodzenia obiektów nie są spowodowane jego
działalnością.
-Niedopuszczalne jest stosowanie wibromłota w strefie oddziaływania na obiekty kościoła zlokalizowanego
na działce 71/2. Znajdujący się tam ceglany mur ogrodzeniowy wykazuje cechy niestateczności – jest mocno
pochylony. Należy przewidzieć zabezpieczenie muru na czas prowadzenia robót, aby nie dopuścić do jego
uszkodzenia.
-W czasie pogrążania nie mogą być przekroczone normy drgań. Również obiekty w złym stanie technicznym nie
mogą ulec zniszczeniu ani ich stan nie może ulec pogorszeniu.
-Wykonawca musi posiadać odpowiednie ubezpieczenia chroniące od uszkodzeń obiektów będących skutek
prowadzenia robót związanych z pogrążaniem ścianki szczelnej metodą wibracyjną.
-Wykonanie oczepu i okładziny oraz pozostałych robót remontowych prowadzone będzie z dna Kanału pod
osłoną grodz ziemnych wykonanych z worków wypełnionych piaskiem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
- dokumentacji technicznej – załącznik nr 9 do SIWZ;
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- kosztorysach i przedmiarach robót – załącznik nr 9 do SIWZ;
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – załącznik nr 9 do SIWZ
UWAGA:
Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji projektowej nie należy
traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie
innego równoważnego (spełniającego wskazane parametry równoważności podane w STWiORB) materiału lub
urządzenia.
4. Warunki prowadzenia robót
4.1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:
1). specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
2). uzgodnieniach z użytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu,
3). uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
4). założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej,
5). decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, którymi są:
-decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
-decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
-decyzja pozwolenie wodno-prawne
-decyzja pozwolenie na prowadzenie robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
-decyzja pozwolenie na wycinkę drzew z Kanału Raduni
-decyzja pozwolenie na budowę
4.2. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz
uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.
4.3. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją
projektową.
Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
1). dozór budowy i ochrony mienia,
2). zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie
placu budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p. poż. z uwzględnieniem realizacji zamówienia przy
zapewnieniu stałej przejezdności,
3). utrudnienia związane z realizacją zadania,
4). tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza oraz na placu budowy,
5). wywóz i utylizację odpadów ( w tym: ziemia, gruz itp.).
4.4. Wykonawca we własnym zakresie:
- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację projektu,
-zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu
budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych.
W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi
staraniem Wykonawcy ( np. agregat prądotwórczy ). Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody,
energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót.
4.5. Przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu robót z
zamawiającym stanowiący załącznik do umowy.
4.6. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest , zgodnie z Instrukcją gospodarowania wodą w
kaskadzie rzeki Raduni, do poinformowania: Energa Elektrownie Straszyn Sp. Z o.o., Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdańskie Melioracje Sp. Z o.o. oraz Saur Neptun Gdańsk S.A., Burmistrza
Miasta Pruszcz Gdański oraz Wójta Gminy Pruszcz Gdański o zamiarze przystąpienia do robót i o wymaganym
terminie ograniczenia zrzutu z elektrowni w Pruszczu Gdańskim do Kanału Raduni do niezbędnego minimum
i skierowania wody przepływającej przez elektrownię spinką do rzeki Raduni. Takie działanie Wykonawcy nie
pociąga za sobą obowiązku opłat na rzecz żadnej z ww. stron.
Uwaga:
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Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu zabezpieczenia robót i ewakuacji sprzętu pracującego w Kanale
Raduni na wypadek wystąpienia opadów deszczu, których wielkość uniemożliwi ich czasowe odprowadzenie
istniejącymi zrzutami. Zarówno koszt sporządzenia planu zabezpieczenia robót i sprzętu jak i ewentualnych
potencjalnych strat powstałych w wyniku niewłaściwego ich zabezpieczenia obciąża wykonawcę robót.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu
budowy.
4.8. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie ze sztuką inżynierską, warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót, PN oraz z zasadami BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003
roku, Nr 47 poz. 401).
4.9. Wszystkie materiały podstawowe stosowane podczas realizacji zamówienia winny posiadać deklaracje
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.
4.10. Ziemię z wykopu, gruz, śmieci, odpady budowlane oraz materiały i odpady pochodzące z rozbiórki nie
zakwalifikowane przez inspektora nadzoru zamawiającego do dalszego wykorzystania przechodzą na własność
Wykonawcy, który zobowiązany jest wywieźć je z terenu budowy, a odpady przekazać na wysypisko lub poddać
je utylizacji przez przedsiębiorstwo posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie.
Odległość i koszty w/w wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni
koszty z tym związane w cenie oferty.
Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne
wysypiska, składowiska lub klapowiska
4.11. Wykonawca zobowiązany jest:
1). zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom posesji przyległych do terenu budowy,
służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
2). zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
3). zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem prowadzonych robót hydrotechnicznych i
drogowych,
4). przyjąć technologie i organizacje robót, która nie będzie kolidowała z innymi robotami oraz nie spowoduje
dewastacji wykonanych robót i terenu,
5). po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do porządku,
6). w razie wystąpienia konieczności czasowe zajęcia pasa drogowego wykonawca winien uzyskać zgodę
zarządcy dróg.
Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy wykonawca winien uwzględnić w
kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania należności za wbudowanie urządzeń w pas
drogowy,
7). układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od
budowli i innego uzbrojenia,
8). zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy urobku powstałego podczas wykonania robót,
9). do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) podziemnych o planowanym
terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,
10). zapewnić koordynację prac wykonawców wprowadzonych na teren budowy przez Zamawiającego i
wykonujących na jego zlecenie dodatkowe roboty nie będące przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca
zapewni dla nich miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie do mediów,
11). zapewnić zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostęp do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą
wykonywane,
12). do prowadzenia robót w sposób zapewniający:
a. bezpieczeństwo osób zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy i osób przebywających w terenie
budowy oraz ochronę mienia,
b. bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,
c. ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy robotach rozbiórkowych jak i przez
zastosowaniu sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,
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d. najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,
e. bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla
obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,
f. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz.
U. z 1999r. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi
publiczne i ich usytuowanie.
g. spełnienie wymagań ustawy z dnia07.07.1994r. Prawo Budowlane –( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
1409.)
h. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r. poz.492)
i. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)
j. spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)
Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.12. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości
sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem
robót wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli terenu i nieruchomości oraz zamawiającego
zobowiązany jest do:
a. sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów,
b. założenia o obserwacji plomb kontrolnych i reperów geodezyjnych na obiektach oraz mierników drgań, gdzie
występują zarysowania, bądź uszkodzenia, a także na obiektach szczególnie narażonych na oddziaływanie
robót związanych z przebudową kanału, szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty w złym stanie
technicznym.
c. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót,
konsekwencje z tego tytułu poniesie wykonawca.
d. W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsowe technologie wykonania robót.
4.13. Odległość dowozu materiałów masowych (m.in. kamień, żwir, piasek) wykonawca ustali we własnym
zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym.
4.14. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną oraz archeologiczną (w tym badania archeologiczne)
niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza
wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty.
1). Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuje:
-wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy,
-wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,
-wykonanie bieżących pomiarów,
-wykonanie dokumentacji geodezyjnej,
-inwentaryzację powykonawczą,
-odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia
2). Obsługa geologiczna obejmuje pomiary zagęszczenia gruntów.
Wykonawca uwzględni w cenie oferty koszty stałej obsługi geologicznej. Wyniki badań stopnia zagęszczenia
gruntu wykonawca dostarczy zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonania robót technologicznych.
Pomiary stopnia zagęszczenia gruntów należy na bieżąco sprawdzić, a wyniki przekazać Inspektorowi Nadzoru
(dotyczy także robót podwykonawczych) wpisem do dziennika budowy.
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenie gruntów przez inne służby
geologiczne.
3). Obsługa archeologiczna - zgodnie z pozwoleniem na budowę i opinią archeologiczną, należy przeprowadzić
badania archeologiczne w formie nadzoru w trakcie wykonywanych prac ziemnych związanych z realizacją
inwestycji. W przypadku natrafienia na obiekty archeologiczne, należy przeprowadzić badania ratownicze i
wykonać dokumentację archeologiczno-konserwatorską. Wykonawca musi zlecić nadzór (badania w formie
nadzoru) uprawnionemu archeologowi posiadającemu kwalifikacje zgodnie z §26 Rozporządzeniem ministra
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kultury i dziedzictwa narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987). Na
prowadzenie prac archeologicznych należy uzyskać pozwolenie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku. W związku z powyższym wykonawca przygotuje wniosek o wydanie pozwolenia
na prowadzenie badań archeologicznych zgodnie z §9 wyżej wym. Rozp. MKiDN. i uzyska odpowiednie
zezwolenie przed przystąpieniem do robót ziemnych.
4.15. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem zakończenia
robót i gotowości do odbioru końcowego, trzy komplety wraz z wersją elektroniczną zbiorczej dokumentacji
powykonawczej zawierającej :
a. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą z dokumentem potwierdzającym jej zarejestrowanie w Ośrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdańskim;
b. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestników procesu
inwestycyjnego wraz z zestawieniem ilościowym wykonanych robót potwierdzonych przez uprawnionego
geodetę;
c. oryginał Dziennika Budowy i inne dokumenty wynikające ze specyfikacji technicznych, warunkujące odbiór
końcowy i oddanie przedmiotu zamówienia do użytku;
d. oświadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Projektanta zgodnie z art. 57
Prawa Budowlanego .
e. oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy;
f. oświadczenie autora projektu o zgodności wykonanych robót z projektem; protokoły badań i sprawdzeń;
wszelkie atesty na materiały , wyniki badań, gwarancje urządzeń,
4.16. Wykonawca zgłosi zakończenie budowy i zamiar przystąpienia do eksploatacji w imieniu zamawiającego,
zgodnie z pozwoleniem na budowę wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,
jednocześnie informując o tym Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich usterek
w razie protestu organu przyjmującego zgłoszenie. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do
dokonania zgłoszenia.
4.17. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót.
4.18. Wszelkie elementy urządzenia wodnego jakim jest Kanał Raduni, stosowane systemy, materiały,
rozwiązania, czynności, działania etc. muszą spełniać podstawowe wymogi i założenia projektowe podane
w projektach wykonawczych. Dopuszcza się przedstawienie różnych zamiennych propozycji materiałów i
rozwiązań, pod warunkiem, że ich działanie i parametry będą identyczne lub lepsze od proponowanych i
zostaną zaakceptowane przez Nadzór Autorski i Zamawiającego.
Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji zamiennych, wymaga są od Wykonawcy
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą i tworzących docelowy obiekt
budowlany. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania dokumentów i obliczeń, potwierdzających, że
dobrane rozwiązania, materiały, połączenia różnych technologii i prac różnych branż spełniają wymagania
podstawowe, takie jak:
1). bezpieczeństwo konstrukcji,
2). bezpieczeństwo pożarowe,
3). bezpieczeństwo użytkowania,
4). trwałości konstrukcji
5). odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska,
6). ochrony przed hałasem i drganiami,
4.19. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki
budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji architektury i
dokumentacji branżowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej.
4.20. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać oznaczenie CE lub
znak budowlany B lub aprobatę, dopuszczenie stosownych władz polskich do ich stosowania w Polsce i winny
spełniać wymogi i założenia określone w dokumentacji projektowej.
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4.21. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały,
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty
europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną.
4.22. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i niezbędnych kierowników robót
z odpowiednimi uprawnieniami niezbędnymi do realizacji zamówienia i aktualnymi zaświadczeniami wydanym
przez właściwą izbę samorządu zawodowego zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Kierownik budowy musi posiadać kwalifikacje określone §24 Rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987) .
4.23. Zamawiający sugeruje, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia (wizja
lokalna nie jest obowiązkowa), a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
1). Przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiarów i
kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi wykonawca.
2). Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za
obowiązujące.
4.24. Wykonawca umieści na placu budowy dwie tablice informacyjne( o wymiarach szerokość 300cm
wysokość 200cm) z wydrukiem kolorowym wodoodpornym.
1). Projekt graficzny tablicy informacyjnej dostarczony zostanie przez zamawiającego po podpisaniu umowy.
Koszt wykonania 2 tablic informacyjnych należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.
2). Tablice informacyjne stosuje się w przypadku inwestycji, realizowanych w ramach dofinansowania
z Unii Europejskiej. Tablice te powinny być umieszczone na terenie realizacji projektu w sposób trwały,
zabezpieczający je przed zniszczeniem oraz w widocznym miejscu. Tablice powinny być wykonane zgodnie
zasadami podanymi na stronach programu POIiŚ (https://www.pois.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx ) w
dokumencie Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2007-2013
4.25. Nadzór autorski zapewnia Zamawiający.
4.26. Wykonawca określi cenę ryczałtową brutto wraz z obowiązującym podatkiem VAT za całość zamówienia
biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia (rozdział II SIWZ), dokumentację projektową oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. Dokładny sposób obliczenia ceny oferty podany jest w rozdziale XVII
SIWZ.
5. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawców.
5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawców, w oparciu o art. 36b. ust. 1 Ustawy
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom. Do oferty należy załączyć informację na ten temat (wzór zał. nr 6 do SIWZ).
5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający
zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzającego
stosuje się ponadto do wszelkich zmian umów.
5.3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcą lub dalszym
podwykonawcą musi zawierać postanowienie, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany
wystawić i doręczyć wykonawcy lub podwykonawcy fakturę za wykonane roboty budowlane najpóźniej w
terminie 7 dni od daty odbioru robót danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
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5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5.5. W przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedłożeniu projektu takiej umowy,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek ujawnić i szczegółowo wskazać wszelkie
ewentualne zmiany pomiędzy projektem, a podpisaną umową. Uchybienie obowiązkowi wskazanemu w zdaniu
poprzedzającym, będzie traktowane jako celowe zatajenie zmian przed Zamawiającym.
5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawcą będzie przewidywać wyłączenie potrąceń z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wyłączenie prawa do dokonywania jakichkolwiek zatrzymań
części lub całości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w szczególności zatrzymań z
tytułu tzw. kaucji gwarancyjnych.
5.8. Wszystkie umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być
zgodne z postanowieniami SIWZ (w tym postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą) i zawierać :
a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a w przypadku
podwykonawstwa robót budowlanych również załączenie części dokumentacji technicznej dotyczącej zlecanej
części,
b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie mogą być dłuższe niż przewidziane niniejszą umową,
c. wartość wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych
i związanych z tymi robotami dostaw materiałów budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przy czym wartość wynagrodzenia podwykonawcy`, nie może przekraczać
kwoty niewypłaconego na dzień weryfikacji umowy przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy,
pomniejszonej o naliczone i przewidywane kary umowne oraz o pozostałe potrącenia i obniżenia ceny zgodnie
z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą i obowiązującymi przepisami.
5.9. Wykonawca jest zobowiązany wprowadzenia postanowień odpowiadających postanowieniom ust. 5.2-5.8
w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.
5.10. Postanowienia ust. 5.2–5.8 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
5.11. Kwestie dotyczące podwykonawców określa dodatkowo wzór umowy – zał. nr 4 do SIWZ.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, że istotą zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest uniknięcie sytuacji, w której Zamawiający,
pomimo dokonania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek przyczyn), musiałby dokonać
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty, o którą obniżono wynagrodzenie
Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający uzna, że takie ryzyko występuje, to nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z
podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.
Zamawiający zastrzega ponadto, że jeżeli wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i związanych z
tymi robotami dostaw materiałów budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy będzie przekraczać wartości wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zarówno co do
całości, jak i poszczególnych pozycji kosztorysu, będzie miał prawo nie wyrazić zgody na zawarcie umowy.
6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót – w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemów odniesienia. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełnią wymagania określone przez
Zamawiającego.
UWAGA:
Zamawiający informuje, że odcinek Kanału Raduni od km 9+815 do km 11+573 jest obecnie remontowany,
inwestorem jest Zamawiający. Powyższy odcinek jest realizowany na podstawie jednego pozwolenia na budowę
z odcinkiem objętym niniejszym postępowaniem w związku z tym kierownik budowy Wykonawcy wyłonionego w
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niniejszym postępowaniu przejmie obowiązki kierownika budowy od kierownika budowy wykonawcy odcinka od
km 9+815 do 11+573. którym jest firma AARSLEFF. Zgodnie z umową na Etap 1 roboty powinny się zakończyć
30.06.2014r.
Po zakończeniu robót przez firmę AARSLEF, zostanie złożony wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed
zakończeniem wszystkich robót dla odcinak realizowanego w 1 etapie.
Odcinek kanału od km 0+000 do km 9+815 jest obecnie przebudowywany przez miasto Gdańsk
Wykonawca , jak będzie to tylko możliwe, zobowiązany jest do takiej aktualizacji harmonogramu robót, która
pozwoli na jak najmniej kolizyjną realizację robót na innych odcinak kanału.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  
Dodatkowe przedmioty 45111200  
 45244000  
 45243600  
 45232410  
 45233120  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP.272.21.2014.PN

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_PowiatGdanski
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-054032   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 082-142152  z dnia:  26/04/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/04/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja II pkt. 1.5

Zamiast:
Kierownik budowy musi posiadać
kwalifikacje określone §24
Rozporządzenie ministra kultury i
dziedzictwa narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987)

Powinno być:
Kierownik budowy(lub kierownik
robót zgodnie z zapisami pkt VIII 3.2
SIWZ) musi posiadać kwalifikacje
określone §24 Rozporządzenie
ministra kultury i dziedzictwa
narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robót budowlanych,
badań konserwatorskich, badań
architektonicznych i innych
działań przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165
poz. 987)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja III.2.1

Zamiast:
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnieni warunków, o którym mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust.2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów

Powinno być:

Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnieni warunków, o którym mowa
w art. 22 ust.1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26
ust.2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części
zamówienia, Zamawiający żąda
od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
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dokumentów wymienionych w ust. IX
pkt 2 i 4.

dokumentów wymienionych w ust. IX
pkt 2.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-063982
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