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Przedmiot zamoOwienia: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania
pn. "Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza
Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811” zadanie
realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW -
ETAP | — POWIAT GDANSKI. Projekt wspolfinansowany przez
Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu Spéjnosci w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata
2007 — 2013.

Kod CPV : 71.52.00.00-9 — ustugi nadzoru budowlanego

Numer sprawy nadany
przez Zamawiajacego: ZP.272.29.2014.PN

Tryb postepowania: Post¢gpowanie o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci szacunkowej zamowienia
ponizej 207.000 EURO.

Podstawa prawna:  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.)
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|. Informacje ogolne.

1. Zamawiajacym jest Powiat Gdanski, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska
Polskiego 16, reprezentowany przez Zarzad Powiatu Gdanskiego.

2. Postgpowanie o udzielenie zamoéwienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci szacunkowej ponizej 207.000 EURO zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z p6zn. zm.) zwang dalej
Ustawa.

|l. Przedmiot zamowienia.

1. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjq zadania
pn.: Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573
do km 12+811” zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE
ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW - ETAP | — POWIAT
GDANSKI. Projekt wspélfinansowany przez Unie Europejska ze $rodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata
2007 — 2013.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia:
2.1. Zakres pelnienia nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce obejmuje sprawowanie

nastepujacych funkcji:
- Wiodacego Inspektora Nadzoru w zakresie robot hydrotechnicznych,
- Inspektora Nadzoru w zakresie konserwacji zabytkéw — branza hydrotechniczna,
- Inspektora Nadzoru w zakresie robdt drogowych,
- Inspektora Nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
- Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych,
- Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej,
- Inspektora Nadzoru w zakresie robot mostowych.
Jedna osoba moze taczy¢ kilka funkc;ji.
Wykonawca, w ramach zamoéwienia, bedzie realizowal nadzér inwestorski w zakresie robot
budowlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie nadzorowal prowadzone prace budowlane na Obiekcie
w takich odstgpach czasu, zeby byla zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, ale nie rzadziej niz 3 razy
w tygodniu w okresie trwania prac budowlanych, oraz niezwtocznie na kazde Uzasadnione wezwanie
kierownika budowy lub Zamawiajacego, najpdzniej w terminie jednego dnia od powiadomienia.

2.2. Do szczegdtowych obowigzkow Inspektora Nadzoru zalicza si¢:

1) reprezentowanie interesOw Zamawiajagcego wobec  wszystkich uczestnikow  procesu
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inwestycyjnego,

2) nadzor inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym , pozwoleniem na budowe oraz przepisami ustawy
Prawo Budowlane i innymi obowigzujagcymi przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem
kontroli jako$ci wykonywanych robot,

3) wykonywanie nadzoru konserwatorskiego zgodnic z decyzjag pozwolenia na budowe
1 postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

4) wspotpraca z nadzorem archeologicznym wykonywanym przez Wykonawce robot,

5) obecno$¢ na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a takze na wezwanie Wykonawcy
lub Zamawiajgcego potwierdzone w dzienniku budowy ,osoby posiadajgcej uprawnienia
do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalnosci hydrotechnicznej, pozostale osoby
w czgstotliwosci koniecznej do prawidlowego nadzorowania robdt wszystkich branz,

6) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy,
7) nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez wykonawce robot,

8) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, uzgodnionych z autorem projektu
wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego,

9) w razie potrzeby wzywanie projektantow na budowg¢ — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
kierowanie do projektantdéw pytan i zastrzezen do projektu, zgtoszonych przez wykonawce
inwestycji lub Zamawiajgcego i dokonanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

10) nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepisow p. poz., bezpieczenstwa
I higieny pracy przez wszystkich uczestnikow procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu
wymagan stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego
procesu realizacji Inwestycji,

11) prowadzenie narad roboczych na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustalen z tych narad,
sporzadzanie protokotow z narad i przekazywanie ich Zamawiajacemu,

12) uczestnictwo we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach
dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

13) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego;

14) zatwierdzanie 1 weryfikacja faktycznie wykonanego zakresu robot jako podstawy do
fakturowania cze$ciowego zgodnie z postanowieniami umowy nr 21/2014/p zawartej
z Wykonawcg robot,

15) Wspotpraca z Wykonawca robot i nadzorowanie Wykonawcy robot przy wykonaniu zbiorczej
dokumentacji powykonawczej,

16) dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorow przewidzianych w umowie
z Wykonawcg oraz odbioréw technicznych z gestorami sieci wystgpujacych w dokumentacji
projektowej,

17) dokonywanie odbioréw robot zanikajagcych na zgloszenie Wykonawcy robot w terminie
maksymalnie jednego dnia roboczego od zgloszenia, z odbioru nalezy sporzadzi¢ dokumentacje
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fotograficzng oraz protokot,

18) branie udzialu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje
a w szczegoOlnosci w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzor Budowlany,

19) uczestnictwo Wykonawcy przy przegladach gwarancyjnych w okresie rg¢kojmi; udzielonej
przez Wykonawce robot.

2.3. W ramach czynnosci o ktorych mowa w ust.1 Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ do:
1) stwierdzenia gotowos$ci do odbioru robot,

2) przeprowadzenia przy udziale Zamawiajacego odbiorow robot czgsciowych oraz odbioru
koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

3) egzekwowanie od wykonawcy inwestycji i przekazanie Zamawiajacemu protokotow wraz z
zatacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji powykonawczej,

4) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (certyfikat
znaku bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, normami europejskimi, europejskimi zezwoleniami technicznymi,

5) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobow nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywanych robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng (w
tym specyfikacja techniczng wykonania i1 odbioru robdt), nieprawidtowosci proceséOw
technologicznych, uzycia niewlasciwych materiatdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu
robot w sposob powodujacy i mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Wykonawca zwraca
na to uwage kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje. Wykonawca ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania
poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania
dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe
1 innymi decyzjami administracyjnymi dotyczacymi realizacji Zamowienia,

6) sprawdzenie i1 zatwierdzenie zalgcznikow do faktur / w tym protokotéw odbioru /
wystawionych przez wykonawce rob6t, pod wzgledem zgodnoséci z umowa na wykonanie robot
budowlanych, stanem faktycznym zrealizowanych robot oraz pod wzgledem rachunkowym,

7) dostarczenie Inwestorowi do 7 dnia kazdego miesigca miesi¢cznych raportow. Jezeli 7 dzien
przypada na dzien ustawowo wolny od pracy to raport nalezy dostarczy¢ w nastgpnym dniu
roboczym,

8) dostarczanie raportow dotyczacych sporow w terminie 14 dni od wystgpienia sporu,

9) dostarczenie raportu koncowego na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym robot,

10) wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publiczne] w
sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych pelnomocnictw,
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11) archiwizacja korespondencji i dokumentacji zadania inwestycyjnego i przekazanie ich
Zamawiajacemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji.

2.4. W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego
zamoOwienia, jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1) dokonywania systematycznych przegladow zrealizowanych robot co 12 m-cy,

2) zbierania zgloszen dotyczgcych ujawnionych wad i ustalanie termindw ich usuwania,

3) nadzorowania realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

4) oceny wykonanych robot w okresie gwarancyjnym,

5) potwierdzenia ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym (min. 3 lata od momentu
bezusterkowego odbioru robot),

6) realizacji innych zadan wynikajacych z przepisow prawa.
2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych,

2) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowg.

2.6. Raporty.

Wykonawca niniejszego zamOwienia sporzadza raporty w czasie trwania Umowy na realizacje
niniejszego projektu w zakresie 1 terminach okreslonych ponizej. Raporty powinny
by¢ sporzadzone w formie papierowej i elektronicznej. Prawa autorskie przekazanych raportow
przechodza na Zamawiajacego.

1) Raporty miesigczne

Przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zadania przez caty okres realizacji inwestycji sporzadza
raporty kwartalne. Raport bedzie zawierat:

a) opis postepu robdt 1 powstatych problemow, propozycje rozwigzania tych problemoéw,
b) zaangazowanie sit i sSrodkow Wykonawcy robét,

Cc) postep robot i1 platnosci w powigzaniu z planem na kazdy miesiac,

d) plan robot i ptatnos$ci na kolejny miesiac,

e) graficzne przedstawienie postepu robdt w powigzaniu z harmonogramem,

f) fotogratie dokumentujace postep robot,
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g) protokoty odbioru robot zanikajacych,
h) wykaz ewentualnych roszczen i etap ich rozpatrzenia.
2) Raport dotyczacy sporu.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu raport dotyczgcy sporu w kazdym przypadku, gdy
w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg robot
dotyczacy realizacji inwestycji, a takze wraz ze sporzadzeniem protokolu odbioru koncowego
dla wszystkich spraw spornych, jakie wystapity w trakcie realizacji, w ktoérych Wykonawca robot
co prawda nie wszczal sporu sgdowego, ale nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kazdy Raport dotyczgcy sporu zawieral bedzie szczegdtowy
opis zdarzen i korespondencji dotyczacej sporu (wraz z kalendarium). Do Raportu powinny by¢
zalaczone wszelkie istotne dokumenty, ktére pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu
1 stanowisk stron. Jesli nie bedzie wynikato to z korespondencji Wykonawca bedzie zobowigzany
do zawarcia w Raporcie swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu
oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwiazku ze sporem rozstrzygnigc.

3) Raport koncowy.

Po zakonczeniu robot, wystawieniu protokotu odbioru koncowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu RAPORT KONCOWY zawierajacy:

a) Wstep
-Kroétki opis projektu.
-Dzialania przed rozpoczeciem inwestycji.
-Struktura Nadzoru Inwestorskiego.
b) Dokumentacja projektowa.
-Zatozenia projektowe.

-Zmiany projektowe w trakcie realizacji.

¢) Wykonawstwo.
-Postep robot.
-Uwagi do wykonania poszczeg6lnych gtéwnych elementdw robot.
-Odpowiednie pozycje gtownych elementow robot wg Specyfikaciji.
-Osiagnigta jako$¢ robot w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi.
-Przyczyny wystapienia wad.

2.7. Inspektor Nadzoru w granicach niniejszej umowy zyskuje umocowanie do wykonywania
funkcji przedstawiciela Zamawiajagcego w ramach umowy nr 21/2014/p z Wykonawca robot
budowlanych.

3. Opis przedmiotu, ktérego dotyczy nadzor

Kanal Raduni zostal wybudowany w $redniowieczu w latach 1310 — 1338, dla potrzeb
gospodarczych 1 obronnych Gdanska. Obecna trasa o catkowitej dtugosci ca 13,50 km datuje
sie na lata 1354-1356 i1 nosi nazwe Kanat Nowa Radunia.

Jego trasa biegnie wzdhiz waskiego tarasu rumowiskowego, odcinajacego plaszczyzne Zulaw
od morenowej wysoczyzny Pojezierza Pomorskiego na odcinku od Pruszcza Gdanskiego
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do Gdanska. Swoja trasg przecina szereg naturalnych ciekow sptywajacych z wysoczyzny do obszaru
deltowego Wisty, ktore to cieki znalazty w nim ujscie. Cieki majace swoje ujscie do Kanatu posiadaja
duze spadki (ca 30%o), przez co predkos¢ sptywu wody ze zlewni jest kilkakrotnie wigksza
od przeptywu wody w Kanale (0,90 + 1,30 m3/s).

Na znacznej dlugosci Kanat biegnie wzdtuz zurbanizowanych obszarow miejskich, a poziom wody
w nim znajduje si¢ do kilku metréw powyzej tych obszarow.

Skorygowana powierzchnia zlewni Kanatu Raduni wynosi okoto 52,9 km2 (bez bezodptywowe;j
zlewni jeziora Otominskiego).

Teoretyczna przepustowo$¢ Kanatu przy ustalonym ruchu wody na poszczegdlnych odcinkach
wynosi od 13,0 m3/s do ca 20 m3/s, przy rzeczywistych doptywach wod ze zlewni wynoszacych 70
m3/s dla deszczu o prawdopodobienstwie p=10% (z uwzglednieniem zurbanizowania zlewni
wg stanu obecnego).

Obecnie Kanal Raduni na calej swej dlugosci od Pruszcza Gdanskiego do Biskupiej Gorki
w Gdansku petni w zasadzie rolg zbiornika retencyjnego dla wod sptywajacych z terenéw jego
zlewni, w ktérym szybko podnosi si¢ stan wody w poblizu najwigkszych wlewow, a nastepnie woda
ta rozptywa si¢ w dot i gore Kanatu. Warunki te sprawiaja, ze Kanatl ulega szybkiemu napetnieniu
i1 moze dochodzi¢ do przelewu wody ponad korong watu, co spowoduje jego rozmycie
0 katastrofalnych skutkach dla nizej potozonych obszaréw miejskich.

Kanal Raduni jest zabytkowym obiektem hydrotechnicznym wpisanym do rejestru zabytkow
pod numerem 986 (dawny 848) i podlega ochronie prawnej.

Celem projektu jest odbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej
Zulaw, zabezpieczenie ludzi i gospodarki przed stratami, przyrody przed degradacja
oraz powstrzymanie procesu peryferyzacji obszaru Zutaw. Efektem projektu bedzie
poprawa bezpieczenstwa powodziowego, zabezpieczenie egzystencji 1 majatku  ludzi,
poprawa bezpieczenstwa prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
W ramach realizacji projektu przewiduje si¢ przebudowe Kanatu Raduni na terenie Miasta Pruszcz
Gdanski od granicy Miasta Gdanska do Elektrowni wodnej w Pruszczu Gdanskim (z wylaczeniem
odcinka wykonanego w 2012 r na zlecenie Elektrowni). Na trasie znajdujg si¢ 4 mosty 1 5 ktadek
dla pieszych, projekt przewiduje remont umocnien Kanatu Raduni pod mostami i ktadkami
z wylaczeniem mostu w ul. Raciborskiego. Most w ul. Raciborskiego zostanie wyremontowany
wg. projektu wykonanego przez PROROAD 80-180 Gdansk ul. Jeleniogorska 57/3.

Ogotem dlugosé Kanatu Raduni podlegajaca przebudowie wynosi 2 996 m. Kanat zostat podzielony
na dwa etapy realizacyjne.

Niniejszym postepowaniem objety jest ETAP 2 od mostu pod ul. Raciborskiego( km 11+573) do
kladki dla pieszych w ul. Wojska Polskiego (km 12+811) Ogoétem dlugos¢ Kanalu Raduni
podlegajaca przebudowie w ETAPIE 2 wynosi 1 238 m.

Przebudowa polega na:

- rozebraniu istniejgcych umocnien,

- umocnieniu brzegéw Kanatu,

- remoncie przyczotkow istniejacych mostow i ktadek dla pieszych — 2 mosty i 5 ktadek,

- wykonanie nowej barierki stalowej na prawym brzegu Kanalu Raduni (identycznej jak istnicjgca
na lewym brzegu),

- demontaz i ponowny montaz barierki na lewym brzegu Kanatu Raduni,

- schody na skarpie Kanatu przy ko$ciele z kostki brukowej i krawegznikow kamiennych wg. rys nr 9
P.W.,

- umocnienie dna Kanatu przy wylotach wigkszych kolektorow deszczowych materacami siatkowo-

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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kamiennym o grubosci 0,30m,

- przebudowa kabla teletechnicznego przy ktadce K2,

- montaz urzadzen podczyszczajacych na kanalizacji deszczowej kd 500mm i kd 600,
- Inne roboty zgodnie z zakresem dokumentacji technicznej.

Szeroko$¢ Kanatu pozostaje bez zmian.
4. Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje:

4.1. Umocnienia pionowe brzegdéw Kanatu Raduni.

- Przedsigwzigcie zaktada umocnienie pionowe prawego i lewego brzegu Kanatu na dlugosci

2 013,50m do wysoko$ci, minimum zwierciadta wody miarodajne;.

- Wysoko$¢ umocnien pionowych waha si¢ na prawym brzegu od 2,30m do 3,25 za$ na lewym
brzegu od 2,30 do 3,15 szczegdtowe wysokosci umocnien na poszczegolnych odcinkach podano na
rys.nr3,i5.

- Zaprojektowano dwa rodzaje $cianki z grodzic stalowych o nastgpujacych parametrach:

- momencie zginajacym M > 540kNm/m, wysoko$¢ profilu grodzicy h < 380mm ze stali klasy
S240GP wymagany okres trwatosci budowli 100lat

- momencie zginajacym M > 240kNm/m, wysoko$¢ profilu grodzicy h < 310mm ze stali klasy
S240GP wymagany okres trwatosci budowli 100lat.

UWAGA: Przyjmujac inny rodzaj stali wykonawca robdt musi wykazaé obliczeniowo, ze po okresie
trwatosci tj. 100lat i uwzglednieniu ubytku grubosci wg tablicy 4.1 EN 1993-5:2007 +AC:2009,
no$no$¢ $cianki nie bedzie nizsza niz no$nos$¢ Scianki wykonanej ze stali klasy S240GP przy takim
samym ubytku.

- Od strony Kanalu Raduni $cianka szczelna posiada oczep zelbetowy z betonu C25/30 i
oktadzing z kostki granitowej 11x11 cm. Okladzina od dotu opiera¢ bedzie si¢ na specjalnie
skonstruowanej tawie. Mocowanie do oczepu i spoinowanie przy zastosowaniu specjalistycznej
zaprawy do granitu oraz dodatkowo na kotwy mocujace ( 4szt na m2) z druty o $rednicy Smm.

- W celu odprowadzenia wod gruntowych zza umocnienia nalezy wykona¢ w $ciance szczelnej 1
oczepie otwory drenazowe. Drenaz w oczepie poza ewentualnie woda gruntowa ma na celu
odprowadzenie wody opadowej z terenu przyleglego do Kanatu Raduni 1 w zwigzku z tym za
$cianka nalezy wykona¢ odpowiednig zasypke filtracyjna.

4.2. Umocnienia gabionowe brzegéw Kanatu Raduni.
Projekt przewiduje umocnienie brzegéw Kanalu Raduni przy pomocy koszy 1 materacy siatkowo-
kamiennych na nast¢pujacych odcinkach:

-km 12+647,60 - 12+771,90 umocnienia siatkowo-kamienne brzeg lewy

-km 12+784,30 — 12+800,90 umocnienia siatkowo-kamienne oba brzegi
Umocnienia siatkowo- kamienne nalezy wykona¢ zgodnie z RYS NR 6. P.W.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktada¢ na wyrownanym i zaggszczonym podiozu.
Materace i kosze siatkowo-kamienne nalezy uktada¢ na wyrownanym i zagegszczonym podtozu.
Kamien do wypelnienia otoczakowy mrozoodporny, ktory powinien charakteryzowac si¢
nastepujacymi wlasciwosciami :

-Scieralno$¢ do 35%

-mrozoodpornos¢ do 30%

-nasigkliwo$¢ do 2%.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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- Kamien ma by¢ uktadany r¢cznie a wolne przestrzenie zasypywane kruszywem otoczkowym
0 uziarnieniu wigkszym od oczek kosza. Kosze i materace powinny by¢ wypeklione kamieniem
Z niewielkim naddatkiem. Kosze i materace powinny mie¢ przegrody poprzeczne w odleglosci co
1,00m, ponadto lica koszy powinny by¢ wzmocnione dodatkowymi pretami i klamrami taczacymi
lico z tytem kosza ( co bedzie zapobiega¢ wybrzuszaniu).

4.3. Remont umocnien pod mostami i ktadkami ( 2 mosty i 5 ktadek)
- Zakres robdt obejmuje umocnienie brzegow Kanatu Raduni lub przyczotkow mostu o ile nie
wystepuja oddzielne umocnienia Kanatu.

4.4. Remont istniejacego umocnienia na brzegu lewym.

-W km 11+968,90 — 11+991,90 ze wzgledu na ochrone wierzby, ktora stanowi pomnik przyrody
pozostawiono istniejagce umocnienie Kanalu Raduni. Istniejace umocnienie stanowig pale i deski
zelbetowe zaktadane z oczepem zelbetowym. Dhugo$¢ pozostawionego umocnienia to 23,00m.

- Remont pozostawionego umocnienia nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 11.1 S.S.T.

- Projekt zaklada wykonanie torkretu na istniejagcych deskach i palach zelbetowych po ich
oczyszczeniu i odpowiednim przygotowaniu. Po wykonaniu torkretu na catej wysokoSci
umocnienia powstanie jedna plaszczyzna na ktorej projektuje si¢ wykonaé¢ okladzine z kostki
granitowej.

4.5. Przebudowa kolidujacego z Kanatem uzbrojenia terenu.

- Istniejace uzbrojenie nie podlega przebudowie z wyjatkiem wylotéw kanalizacji deszczowej

i kabli teletechnicznych przy ktadce K2.
1)Przebudowa kabli teletechnicznych przechodzacych przez Kanat Raduni.

- Przechodzace nad Kanatem Raduni przy istniejacej ktadce dla pieszych K2 (opis na planie)
kable teletechniczne t8 zostang przetozone z rzednej 10,15m npm na rzedng 10,65m npm ( rzedna
spodu najnizszej rury ostonowej). Istniejace kable znajduja si¢ w szeSciu stalowych rurach
ostonowych.

- Wykonanie konstrukcji podtrzymujacej kable wg rys. nr 10. P.W. 1 przetozenie na nig kabli
w istniejacych rurach ostonowych.

2) Istniejace wyloty kanalizacji deszczowe;.

- Kanat Raduni jest odbiornikiem wod opadowych z kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ na
lewym brzegu. Wody deszczowe sg odprowadzane z pojedynczych posesji, z pojedynczych
kratek Sciekowych jak 1 z wigkszych zlewni. Z tej rdznorodnos$ci wynikaja $rednice
poszczegbdlnych wylotow ktore zawieraja si¢ od 100mm do 600mm. Umocnienie wylotow
istniejacej kanalizacji deszczowej do Kanatu bedzie stanowito umocnienie brzegéw Kanatlu
przez ktore zostanie przeprowadzona istniejgca kanalizacja deszczowa. Rzedne wylotow
pozostaja bez zmian.

-Na lewym brzegu Kanalu Raduni znajduje si¢ 29 wylotow kanalizacji deszczowej za$
na prawym 12 wylotow.

- Projekt przebudowy Kanalu Raduni obejmuje podczyszczanie wod opadowych
odprowadzanych do Kanatu kolektorami deszczowymi o Srednicy © > 500mm. na, ktoérych
obecnie nie istniejg tego typu umocnienia.

- Urzadzenia podczyszczajace zostalty zaprojektowane dla nastgpujacych kolektorow
deszczowych:

- km. 12+599,11 - @ 600mm. W 41 brzeg lewy osadnik wirowy z wkladem lamelowym
- km. 12+386,60 - @ 500mm. W 33 brzeg lewy osadnik Vcz =4m3 oraz separator lamelowy
- Projekt przewiduje wykonanie utwardzonego placu eksploatacyjnego przy urzadzeniach

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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podczyszczajacych przy wylocie W33, osadnik wirowy. Wylot W41 zlokalizowany jest na
utwardzonym wijezdzie na istniejacy parking przy Prokuraturze Rejonowej — po montazu
osadnika nawierzchnia zostanie odtworzona.

- Szczegdty dotyczace urzadzen podczyszczajacych znajduja sie w oddzielnym projekcie
wykonawczym nr 6.4 1 6.4.1.

4.6. Gospodarka zielenig na obszarze obj¢tym projektem.

- Przed przystapieniem do projektowania zostata wykonana inwentaryzacja istniejacej zieleni.

- Zgodnie z powyzszym opracowaniem ze wzgledow przyrodniczych i z uwagi na kolizje
z planowanymi robotami nalezy wycig¢ okoto 93 drzew i1 okoto 500 m2 krzewow (zgodnie
z decyzja Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Przyrody). Przed przystgpieniem
do wycinki w okresie od 1.marca do 30. pazdziernika nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje
przyrodnicza.

4.7. Zagospodarowanie odpadow.

Odpady powstate w wyniku prowadzenia robot wykonawczych.

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Wykonawca robot w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub
mogacych powodowaé powstawanie odpadoéw, powinien takie dzialania planowaé, projektowaé i
prowadzi¢, tak aby:
- zapobiega¢ powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw 1 ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i1 po zakonczeniu
ich uzytkowania,

- zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato si¢ zapobiec
powstawaniu odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony sSrodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob zgodny z wymaganiami ochrony s$rodowiska oraz
planami gospodarki odpadami.

- Odpady, ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby skladowane byly wylacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob byto
niemozliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.

- Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.

4.8. Wykonawca robot musi zabezpieczy¢ obiekty szczegdlnie narazone na zniszczenie w trakcie
robot

4.9. Zatozony sposéb realizacji inwestycji.

e Projekt zaktada , ze wbicie Scianki szczelnej bedzie odbywac si¢ z brzegdéw Kanalu Raduni

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
ZUEAWY Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”
10



INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA :* »
FUNDUSZ SPOJNOSCI L

bez ograniczania przeptywu w Kanale. Realizacja pozostatych umocnien czyli wykonanie oczepu
z oktadzing na $ciance szczelnej jak i umocnienia siatkowo-kamienne, oraz remont umocnien pod
mostami 1 ktadkami muszg by¢ wykonane z dna Kanalu co wigze si¢ z konieczno$cia
ograniczenia przepltywu wody w Kanale Raduni.

e Poniewaz na odcinku od elektrowni Pruszcz Gdanski do Granicy Miasta Gdanska nie ma
zadnej mozliwosci przerzutu wody z Kanatu Raduni do rzeki Raduni konieczne bgdzie na czas
realizacji tych robot wylaczenie z pracy elektrowni.

e Ze wzgledu na liczng zabudoweg zlokalizowang wzdtuz brzegow przebudowywanego Kanatu
Raduni, jako podstawowa metod¢ wprowadzania grodzic umocnienia pionowego zaktada si¢ ich
weciskanie przy pomocy specjalistycznego sprzetu hydraulicznego.

e Dopuszcza sig, zastosowanie wibromtotu wysokiej czestotliwosci tzw. bezrezonansowego,
miejskiego na odcinkach, gdzie zabudowa nie wystepuje w bliskiej odlegtosci od brzegow kanatu,
przy czym ocena mozliwo$ci zastosowania wibromtotu nalezy do wykonawcy roboét, na jego
wylaczng odpowiedzialnosc.

e Decyzja ta powinna wynika¢ réwniez z parametrow sprzetu jakim wykonawca robot
zamierza wykonywac prace jak i z jego umiejetnosci, do§wiadczenia.

e Dodatkowo, w przypadku podjecia decyzji przez wykonawce robot o zastosowaniu
wibromtota, wszystkie znajdujace si¢ w poblizu obiekty nalezy zinwentaryzowaé w celu
mozliwo$ci poroéwnania ich stanu przed i po wykonaniu prac. Przy czym decyzja, ktore obiekty
nalezy zinwentaryzowa¢ nalezy do wykonawcy robot, ktory musi to zrobi¢ w takim zakresie by
byl w stanie udowodni¢, ze ewentualne uszkodzenia obiektow nie sg spowodowane jego
dziatalnoscia.

e Niedopuszczalne jest stosowanie wibromtota w strefie oddziatywania na obiekty ko$ciota
zlokalizowanego na dziatce 71/2. Znajdujacy si¢ tam ceglany mur ogrodzeniowy wykazuje cechy
niestatecznos$ci — jest mocno pochylony. Nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie muru na czas
prowadzenia robo6t, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

e W czasie pograzania nie mogg by¢ przekroczone normy drgan. Réwniez obiekty w ztym
stanie technicznym nie mogg ulec zniszczeniu ani ich stan nie moze ulec pogorszeniu.

e Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie ubezpieczenia chronigce od uszkodzen
obiektow bedacych na skutek prowadzenia robdt zwigzanych z pograzaniem $cianki szczelnej
metoda wibracyjna.

- Wykonanie oczepu i oktadziny oraz pozostatych rob6t remontowych prowadzone bgdzie z dna
Kanatu pod ostong grodz ziemnych wykonanych z workow wypetionych piaskiem.

5. Szczegotowy opis przedmiotu, ktorego dotyczy nadzér zawarty jest w dokumentacji
zamieszczonej na stronie www.powiat-gdanski.pl w ogloszeniu o przetargu na roboty
budowlane w ,,Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km
11+573 do km 12+811”:

- dokumentacji technicznej,

- kosztorysach i przedmiarach robot,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot,

— decyzje administracyjne.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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6. Szczegdlowe warunki prowadzania robot przez wykonawce robdt zawarte s3 w SIWZ
na wykonanie robdt informacja dostgpna na stronie Zamawiajacego jak wyzej.

7. Nadzor autorski zapewnia Zamawiajacy.

8. Do osobistego wykonawstwa zastrzezony bedzie tylko nadzor nad robotami hydrotechnicznymi
1 nadz6r konserwatorski.

9. Okreslenie przedmiotu zaméwienia przy pomocy CPV

71.52.00.00-9 —ushugi nadzoru budowlanego

111. Oferty czesciowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.

I\ Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupelniajgcych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia w okresie trwania umowy ewentualnych
zamoOwien uzupetniajacych, na zasadach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 1 7 Ustawy PZP.

V.Oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

VI.MoZliwosé¢ uniewaZnienie postepowania przez Zamawiajgcego

W przypadku nieprzyznania §rodkdw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej, ktore miaty by¢
przeznaczone na sfinansowanie calo$ci zamoéwienia, Zamawiajacy przewiduje uniewaznienie
postepowania o udzielenie zamowienia.

VII.Termin wykonania zamowienia.

Termin wykonania zaméwienia: do dnia 30.11.2015 r.
oraz w okresie gwarancji 1 rekojmi udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych,

tj. w okresie minimum 3 lat po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia, badZz do dnia usunigcia wad
lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji 1 rekojmi .

VI . Warunki udziatu w postepowaniu.

1.Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladaja taki obowigzek ich posiadania opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych
warunkow:

Zamawiajacy oceni warunek za spelniony, gdy Wykonawcy wykaza si¢ prowadzeniem dziatalnosci
gospodarcze] w zakresie zgodnym z przedmiotem zamowienia, a w przypadku podmiotu majacego
siedzib¢ poza granicami RP — zezwolenie wlasciwego organu na prowadzenie takiej dziatalnosci.

Ocena spetnienia warunku udzialu w postgpowaniu dokonana bgdzie wg formuly spetnia / nie spetnia
na podstawie wyniku badania tresci zagdanego przez Zamawiajacego dokumentu.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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2. Wiedza i do$wiadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

Zamawiajacy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawcy wykaza si¢ w okresie ostatnich 3 lat, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnoS$ci jest krotszy - tym okresie, sprawowaniem nadzoru nad
minimum 1 robota budowlang odpowiadajaca swym rodzajem robotom budowlanym stanowigcym
przedmiot nadzoru w niniejszym zamédwieniu. Za roboty odpowiadajace swym rodzajem i wartoscia
Zamawiajacy uzna roboty polegajace na budowie, przebudowie lub remoncie obiektow
hydrotechnicznych w szczegolnosci: kanaty, jazy, zapory, waly przeciwpowodziowe oraz nabrzeza o
wartosci nie mniejszej niz 10 min zt, oraz zatacza dowody potwierdzajace, ze nadzory byty
prowadzone zgodnie z prawem i zasadami sztuki budowlanej.

W celu potwierdzenia spetnienia wymaganych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnié
Wykaz wykonanych ustlug z zakresu odpowiadajacego przedmiotowi zaméwienia (wzor
zatacznik nr 6 do SIWZ).

UWAGA:

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 sa:

- poswiadczenia, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i ustug okresowych lub
ciagglych po$wiadczenie powinno by¢ wydane nie wcze$niej niz na 3 miesigce przed upltywem
terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu albo ofert.

-W przypadku zaméwien na dostawy lub ushugi — o§wiadczenie wykonawcy-jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

- w przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz, ktorego ustugi wskazane w wykazie, o
ktérym mowa w pkt. 2, zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedktadania
dowodow opisanych w pkt. 2.

UWAGA: Warto$ci podane w dokumentach w walutach innych niz wskazane przez Zamawiajacego,
nalezy przeliczy¢ wedlug $redniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank
Polski na dzien publikacji ogloszenia o zamdéwieniu w Suplemencie do Dziennika Urzedowego Unii
Europejskiej.

3.Potencjal techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

Zamawiajacy nie wymaga dokumentéw potwierdzajacych spetienie tego warunku.

4. Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:

Zamawiajacy oceni warunek za spetniony, gdy Wykonawcy oddeleguja do wykonania przedmiotu
zamowienia Wiodacego Inspektora Nadzoru posiadajacego:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen lub
roOwnowazne wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw uprawniajgce do petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowlach hydrotechnicznych;
- aktualne zas§wiadczenie wydane przez wlasciwg izbe samorzadu zawodowego;

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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- inspektor nadzoru powinien posiada¢ doswiadczenie przy nadzorowaniu co najmniej jednego
obiektu hydrotechnicznych minimum klasy II wg Rozporzadzenia ministra srodowiska z dnia 20
kwietnia 2007r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579 z p6zn. zm.) oraz dziesi¢cioletnig
praktyke zawodowa.

Inspektora Nadzoru Konserwatorskiego posiadajacego:

- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej lub rownowazne wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow uprawniajagce do pelnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowlach hydrotechnicznych;

- aktualne za§wiadczenie wydane przez wlasciwg izbe¢ samorzadu zawodowego;

- kwalifikacje okreslone § 24 Rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. wsprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz
badan archeologicznych(Dz. U. 2011 nr 165 poz. 987);

- Inspektora Nadzoru w zakresie robot drogowych,

- uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub réwnowazne wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisoéw uprawniajace do pehienia funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy budowie drog.

- aktualne zaswiadczenie wydane przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego;

W celu potwierdzenia spelnienia powyzszych warunkéw Wykonawca zobowigzany jest wypetnié
wykaz oséb ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor zalacznik nr 5 do SIWZ). Na
etapie skladnia ofert Zamawiajacy nie wymaga zalaczania zas§wiadczen ani kopii dokumentow
uprawnien.

Wiodacy inspektor nadzoru moze petni¢ jednoczesnie funkcje inspektora nadzoru konserwatorskiego
Uwaga: Obywatel panstwa czlonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta lub
inzyniera budownictwa, ktory prowadzi zgodnie z prawem dzialalno$¢ w zakresie tego zawodu
w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim ma prawo do tymczasowego
i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,Swiadczeniem uslug
transgranicznych”. Musi w tym celu uzyskaé¢ zaswiadczenie o tymczasowym wpisie na liste
czlonkéw wiasciwej izby zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U.
2013 poz. 932).

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkow:
Zamawiajacy nie wymaga dokumentéw potwierdzajacych spelnienie tego warunku.

IX. Wykaz oswiadczen lub dokumentow, jakie majg dostarczyé Wykonawcy w celu potwierdzenia
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu oraz pozostatych dokumentow lub oswiadczen

1.W zakresie wykazania spetniania przez wykonawce warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprocz oswiadczenia (zalacznik nr 3 do SIWZ) o spehlieniu warunkow udziatu w
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postepowaniu nalezy przedtozy¢:

e dokumenty na potwierdzenie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci
lub czynnoS$ci, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania, w szczegoélno$ci
koncesji, zezwolenia lub licencji;

e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych rowniez
wykonywanych gléwnych dostaw lub ustug w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - ~ w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych dostawy lub ustugi zostaly wykonane,
oraz zalaczeniem dowodow , czy zostaty wykonane lub s3 wykonywane nalezycie.

e wykaz osob, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do§wiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz
informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami,

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozy¢:

» o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zalacznik nr 2 do SIWZ),

 aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo skladania ofert,

* Wykonawca powolujacy sie¢ przy wykazywaniu spelienia warunkéw udziatu W
postegpowaniu na potencjal innych podmiotéw, ktore beda braty udzial w realizacji czgsci
zamoOwienia, przedktada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla Wykonawcy, okreslonych w pkt. IX.2.

3. Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedklada:

1. dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia albo sktadania ofert,

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg¢ lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajagcym o$wiadczenie , w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, ztozone przed wilasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem
samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub w
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kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego
siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przedlozonego dokumentu.

4. Dokumenty dotyczace przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej

- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowe;j

5. Zamawiajacy nie zastrzega, Ze o udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ si¢ wylacznie
Wykonawcy, u ktérych ponad 50% pracownikow stanowia osoby niepelnosprawne.

X.Informacje dodatkowe, o innych dokumentach jakie Wykonawca musi zloiyé w niniejszym
postepowaniu.

1.Formularz ofertowy (wzor zatacznik nr 1 do SIWZ),

2.Podpisany wzor umowy (zalacznik nr 4 do SIWZ),

3.Wykaz osob ktore beda uczestniczyé w wykonaniu zadania (wzér zatacznik nr 5 do SIWZ),
4.Wykaz wykonanych ustug (zatacznik nr 6 do SIWZ),

5. Os$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej (zalacznik nr 7 do SIWZ).

XI. Zaliczki

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

XI11. Sposob porozumiewania sie Zamawiajgcego 7 Wykonawcami.

1.Sposob porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen
1 dokumentow - pisemnie, z zastrzezeniem pkt. 2.

2. Pismo moze by¢ kazdorazowo poprzedzone faksem 58-683-48-99 lub 58-773-12-55, a jego
oryginal niezwlocznie przekazany w formie pisemnej. W przypadku przestania korespondencji
faksem, kazda ze stron zobowigzana jest na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdzi¢ fakt ich
otrzymania. Korespondencja przestana za pomoca faksu, po godzinach urzedowania (po godz.
15:30) zostanie zarejestrowana w nastepnym dniu pracy Zamawiajacego i uznana za wniesiong w
dniu jej zarejestrowania.

3.Wykonawca moze zwraca¢ si¢ do Zamawiajacego na pisSmie o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia. Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uplywem sktadania ofert. Wniosek mozna przesta¢ pod nr
tel./faks 58 683-48-99 lub 58 773-12-55, niezwtocznie oryginal wysytajac poczta. Zamawiajacy
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udzieli wyjas$nien, pod warunkiem, Ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal do
Zamawiajacego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym uplywa polowa wyznaczonego
terminu skladania ofert. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu
skladania tego wniosku.

4, Zamawiajacy wszelkie informacje, m.in. tre$¢ zapytan i odpowiedzi, zmiany SIWZ, informacje o
wyborze najkorzystniejszych ofert, do ktéorych umieszczenia na stronie internetowej jest
zobowigzany, publikuje na stronie www.powiat-gdanski.pl.

5. UWAGA: Umieszczone przez Zamawiajacego informacje staja si¢ automatycznie integralna
czescia SIWZ. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiajacego zmiany sg wiazace dla
Wykonawcy.

6. Osoba uprawniong do porozumiewania si¢ z Wykonawcami ze strony Zamawiajacego W
sprawach:

edokumentacji przetargowej jest Jolanta Barton - inspektor d/s. zamowien publicznych,
tel. +48 58 773-12-55 pok. nr 120 (I p.)
emerytorycznych jest Krzysztof Roman tel. +48 58 778-00-85 lub 606 85 85 10

7. Wykonawcy z ww. osobami w sprawach zwigzanych z przedmiotowym zamowieniem moga
si¢ kontaktowac telefonicznie w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godz. 8.00-14.00. Kontakt
osobisty po uprzednim umoéwieniu spotkania.

XI1. Wadium
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin zwigzania ofertq.

Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni liczac od uptywu terminu sktadania ofert.

XV. Sposob przygotowania oferty.

1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2. Oferta powinna by¢ sporzadzona zgodnie z niniejsza specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia 1 przepisami Ustawy.

3. Oferta powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemne;.

4. Wszystkie wymagalne o$wiadczenia, $wiadectwa , uprawnienia musza by¢ w jezyku polskim
lub przetlumaczone na jezyk polski przez Wykonawce.

5. Kopie dokumentéw powinny by¢ przez Wykonawce poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginalem.

6. Dokumenty, ktére wymagane s3 jako wypelnione wzory dokumentow (zatgczniki do
niniejszej specyfikacji) nalezy sporzadzi¢ wg zalaczonych do specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia wzordw z podaniem wszystkich wymienionych w nich danych.

7. W przypadku, gdy upowaznienie do reprezentowania Wykonawcy osoby, ktdra podpisata

oferte, nie wynika z wlasciwego wypisu z rejestru sgdowego lub wpisu do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, oferta powinna zawiera¢ réwniez dokument potwierdzajacy to
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upowaznienie, np. odpowiednie pelnomocnictwo, umowa spotki cywilnej itp.

8. Pelnomocnictwo moze mie¢ nastgpujace formy: oryginat lub odpis pelnomocnictwa
poswiadczony notarialnie za zgodno$¢ z oryginatem lub kopia pelnomocnictwa pos§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginalem przez osobe¢ upowazniong do skladania oferty w imieniu

Wykonawcy.

9. Wszystkie strony oferty zawierajace tre$¢ powinny by¢ podpisane przez osobg¢ uprawniong
do reprezentowania Wykonawcy, a kserokopie dokumentow urzgdowych powinny byc
potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem.

10. Wszystkie zmiany w tresci oferty, (poprawki, przekreslenia, dopiski), powinny by¢ rowniez
podpisane przez ta osobe, o ktorej mowa powyze;.

11. Informacje zawarte w ofercie, stanowigce tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musza by¢ oznaczone klauzula: ,,Dokument
stanowi tajemnic¢ przedsighiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” 1 wydzielone w formie zatacznika. Nalezy rowniez okresli¢ strony
oferty, na ktdrej znajduja si¢ zastrzezone informacje. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji i dokumentéw, ktorych jawnos¢ wynika z innych aktow prawnych, w tym m.in. z
zapisu art.86 ust. 4 Ustawy.
Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych
oferty sktadane w postgpowaniu o zamowienie publiczne sg jawne 1 podlegaja udostepnieniu
od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie pozniej
niz w terminie sktadania ofert, zastrzegl, ze nie moga one by¢ udostepniane.

12. Protokdt postgpowania wraz z zatgcznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostgpnia
si¢ po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania z tym, ze oferty
udostepnia si¢ od chwili ich otwarcia,

13. Udostepnianie protokotu oraz zatacznikow do protokotu odbywac si¢ bedzie na ponizszych
zasadach:

- wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ w siedzibie Zamawiajacego pisemny (lub faksem)
wniosek 0 udostepnienie protokotu lub zatacznikow do protokotu,

- zamawiajacy ustali, z uwzglednieniem ztozonego w ofercie zastrzezenia o tajemnicy
przedsiebiorstwa, zakres informacji, ktére moga by¢ Wykonawcy udostgpnione,

- po przeprowadzeniu powyzszych czynno$ci, Zamawiajacy niezwtocznie udostepni protokot
lub zalaczniki do protokotu zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku, o czym
poinformuje Wykonawce.

W wyjatkowych przypadkach, w szczegdlno$ci zwigzanych z zapewnieniem sprawnego toku
prac dotyczacych badania i ceny ofert, Zamawiajgcy udostepni oferty do wgladu w terminie
przez siebie wyznaczonym.

14. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zdarzenia wynikajace z nienalezytego
oznakowania oferty lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.
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UWAGA: Wykonawcy z wymagang reprezentacja taczng powinni przyjac, ze w kazdym przypadku,
gdy w specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia jest mowa o osobie uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy, chodzi o osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

15. Wskazane jest, aby ofert¢ umiesci¢ w dwoéch zamknigtych opakowaniach, wewnetrznym
1 zewngtrznym, uniemozliwiajacych odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tych opakowan.
Wskazane jest aby opakowanie zewnetrzne bylo zaadresowane wg nastepujacego wzoru:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim.
Oferta na:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni
na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811”
zadanie realizowane w ramach projektu
KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ZUEAW
— ETAP | - POWIAT GDANSKI.

Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spojnosci

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata 2007 — 2013.

Nie otwiera¢ przed 08.07.2014r. godz.12:00

16. Opakowanie wewngtrzne, poza oznakowaniem jak wyzej, musi zawiera¢C nazwe i adres
Wykonawcy, aby oferte ztozong po terminie mozna bylo zwrdci¢ bez otwierania.

17. Ztozone z oferta materiaty i dokumenty nie wymagane przez Zamawiajacego nie beda brane
pod uwagge przy jej badaniu i ocenie ( prosimy o ich nie zatgczanie).

18. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w ztozonej ofercie lub ja wycofa¢, pod warunkiem,
ze uczyni to przed terminem sktadania ofert. Zarowno zmiana jak i wycofanie oferty
wymagajg zachowania formy pisemne;.

19. Zmiany dotyczace tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten
sam sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona
oferta nalezy opatrzy¢ napisem ZMIANA.

20. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno by¢ opakowane i zaadresowane w ten sam

sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktorym jest przekazywane to powiadomienie
nalezy opatrzy¢ napisem WY COFANIE.

XVI.Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert.

1. Oferte nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu
Gdanskim w Sekretariacie w pok. nr 101, w dniach od poniedziatku do piatku, w godz. od
8.00 do 15.00 do dnia 08.07.2014 r. do godz. 11:30.

2. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 08.07.2014r. o0 godz. 12.00 w siedzibie Zamawiajacego,
Pruszcz Gdanski, ul. Wojska Polskiego 16, w pokoju nr 213 (II p. sala konferencyjna)

3. Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢
na sfinansowanie zamowienia.
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4. W pierwsze] kolejnosci otwarte zostang koperty oznaczone okresleniami ,,ZMIANA”
1 ,,WYCOFANIE”. Z tresci zawartych w nich powiadomien, podane zostang wszystkim
obecnym tylko numery ofert, ktorych dotyczg. Koperty z ofertami, ktorych dotycza
wycofania, bedg zwrocone Wykonawcom bez ich otwierania.

5. Podczas otwarcia ofert podane beda nazwy (firmy) 1 adresy Wykonawcow, a takze informacje
dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkow platnosci

zawartych w ofertach.

6. Oferte zlozong po terminie Zamawiajacy zwrdci bez otwierania po uplywie terminu
przewidzianego na wniesienie odwotan.

X VII. Sposob obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca okresli ceng ryczaltowa brutto wraz z obowigzujacym podatkiem VAT za calos¢
zamowienia cyfrowo i1 slownie biorgc pod uwage: opis przedmiotu zamowienia (rozdziat 11
SIWZ), dokumentacj¢ projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
ewentualng wizj¢ lokalng w terenie, w ztotych polskich (PLN) na formularzu oferty
stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ.

2. Cena oferty bedzie ryczattem zgodnie z art. 632 Ustawy z 23.04.1964 r. — Kodeks cywilny (Dz.

U.nr 16 poz.93 z pézn. zm.) .

3. W wynagrodzeniu ryczattowym nalezy uwzgledni¢ koszt wszystkich robot 1 zobowigzan
wynikajacych z warunkéw prowadzenia ustug w tym réwniez:

- koszt wszystkich zobowigzan wynikajacych z zakresu przedmiotu zamowienia,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- w cenie oferty Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez uwzgledni¢ odpowiedzi na pytania

sktadane w trakcie procedury przetargowej, gdyz zadeklarowana cena nie bedzie podlegata zmianie

w okresie realizacji zamowienia.

Zaleca si¢ aby przy obliczaniu ceny (ceny netto, kwoty podatku VAT, ceny brutto oferty) okreslac ja

do dwdch miejsc po przecinku przy czym koncowki do 0,5 grosza pomijac, a koncowki 0,5 1 wyzsze
zaokragla¢ do 1 grosza.

XVIII. Kryterium wyboru oferty i ocena ofert.

cena oferty -100 %
przy czym kazdej ofercie (nieodrzuconej) przyznana bedzie przez kazdego cztonka Komisji
Przetargowej liczba punktow obliczona wedlug nastepujacego wzoru:

Chmin
Pof= ----mm-mmmmmmmm oo x 100 pkt
Cof
gdzie:
Pot - liczba punktow przyznanych ofercie,
Cmin - najnizsza z oferowanych cen,
Cof - cenarozpatrywanej oferty.
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Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych przez
wykonawcow w zakresie tego kryterium, a oferta wypetniajagca w najwyzszym stopniu wymagania
kryterium, otrzyma maksymalng ilo§¢ punktow czyli 100.

Pozostalym Wykonawcom, spetniajagcym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktow.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty ze wzgledu na to, ze zostaly
ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie oferentdw, ktorzy zlozyli te oferty,
do ztozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy pisemnych wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty zgodnie z art. 87 ust. 1 Ustawy.

XIX. Informacje dotyczgce zawarcia umowy.

1.

Zamawiajacy w formie pisemnej zawiadomi wybranego Wykonawce 0 miejscu i terminie
zawarcia umowy na wykonanie zamowienia. Zawiadomienie zostanie wystane po
powiadomieniu o0 wyborze oferty.

Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem art. 183
ustawy w terminach zgodnych z art. 94 ust. 1 ustawy: zawarcie umowy nastapi w terminie
zwigzania oferta nie wczesniej niz 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostalo przestane w sposéb okreslony w art.
27 ust. 2 ustawy lub 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob.

W przypadku, kiedy w postepowaniu zostata ztozona tylko jedna oferta, zgodnie z art. 94 ust.
2 pkt.la, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowe¢ w sprawie zamoOwienia publicznego przed
uptywem terminéw, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2

W przypadku podmiotow wystepujacych wspdlnie, przed dniem zawarcia umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu umowe regulujaca
zasade wspotpracy uczestnikow postgpowania.

Przed podpisaniem umowy, wybrany Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu uprawnienia
1 aktualne zaswiadczenie wydane przez wtasciwg izbe samorzadu zawodowego:

- Wiodacego Inspektora Nadzoru w zakresie robot hydrotechniczny,

- Inspektora Nadzoru w zakresie konserwacji zabytkdw — branza hydrotechniczna,
- Inspektora Nadzoru w zakresie robdt drogowych,

Inspektora Nadzoru w  zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych

I elektroenergetycznych,

- Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych,

- Inspektora Nadzoru, w zakresie sieci telekomunikacyjnej i teletechnicznej,

- Inspektora Nadzoru w zakresie robot mostowych.

wraz z uprawnieniami, aktualne zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbe samorzadu
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zawodowego oraz dokumentami potwierdzajacymi wymagane przez Zamawiajacego
doswiadczenie w tym rowniez do§wiadczenie w prowadzeniu robot przy obiektach zabytkowych
(zgodnie z ust. VIII SIWZ)

6. Jezeli, Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy
Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostalych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

XX. Wzor umowy.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy, terminy, kary umowne oraz inne istotne postanowienia
umowy, ktora zostanie zawarta pomig¢dzy Zamawiajagcym a wybranym Wykonawca, sg okreslone
we wzorze umowy stanowiagcym zalacznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

UWAGA:

Zamawiajacy zgodnie z art. 144 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych przewiduje mozliwo$¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednego ze zdarzen:

1. wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, majace
wplyw na wysokosé ceny brutto za $wiadczong robote,
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania
przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzglednieniem stawki podatku
wynikajacej z obowigzujacych przepisdw. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie
robot wykonanych po dacie podpisania aneksu.

2. wystapienia koniecznosci zmiany osob, wyznaczonych przez strony do realizacji przedmiotu
umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia
stron umowy.

3. Wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez zamawiajacego
zakresu przedmiotu umowy z przyczyn ,ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy to jest zgodnie z §6 ust. 4.

4. W zakresie przedtuzenia terminu realizacji umowy dopuszcza si¢ zmian¢ umowy w przypadkach
przedtuzenia realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w § 1 ust. 1. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany do podpisania Aneksu zmieniajagcego umowe¢ na wezwanie
Zamawiajacego.

XXI1. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy (ZNWU).

Zamawiajacy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania ustug przez
Wykonawcg.

XXI1.Srodki ochrony prawnej.

Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI Ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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1. Srodki ochrony prawnej okre§lone w ustawie przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy.

2. Odwotlanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci Zamawiajacego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamodwienia lub zaniechania czynnos$ci, do ktorej
Zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

. W niniejszym postepowaniu odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu;
2) wykluczenia odwotlujacego z postepowania o udzielenie zamowienia;
3) odrzucenia oferty odwolujacego.

4. Odwotanie powinno wskazywa¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnos$ci Zamawiajacego, ktorej
zarzuca si¢ niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezle przedstawienie zarzutéw, okreslaé
zadanie oraz wskazywac okoliczno$ci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.

5. Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

6. Odwolujacy przesyta kopi¢ odwotania Zamawiajacemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznac si¢ z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa si¢, iz Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, Jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whniesienia za pomocg jednego ze sposobow okreslonych w art. 27 ust. 2.

7. Zgodnie z art. 181 ustawy Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania
poinformowaé Zamawiajacego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego
lub zaniechaniu czynnos$ci, do ktorej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktdre nie
przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2.

. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji Zamawiajagcy powtarza czynno$¢ albo
dokonuje czynno$ci zaniechanej, informujac o tym wykonawcow w sposob przewidziany w
ustawie dla tej czynnosci.

9. Na czynnosci, o ktorych mowa w ust. 8, nie przystuguje odwolanie, z zastrzezeniem ust.3.

10. Odwotanie wnosi si¢ na podstawie art. 182 ust. 1 pkt. 2 w terminie 5 dni od dnia przestania
informacji o czynno$ci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty
przestane w sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni -jezeli zostaly przestane w
inny sposob.

11. Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zamdwieniu 1 postanowien specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia, wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w
Biuletynie Zamowien Publicznych lub specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia na stronie
internetowe;j.

12. Odwotanie wobec czynno$ci innych, niz okre§lone powyzej wnosi w terminie 5 dni od dnia, w
ktorym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

13. W przypadku wniesienia odwotania wobec tresci ogloszenia o zamowieniu lub postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia Zamawiajacy moze przedtuzy¢ termin sktadania
ofert. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Izbe orzeczenia.

14. Zgodnie z art. 185 Zamawiajacy przesyta niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopi¢ odwotania innym Wykonawcom uczestniczagcym w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia, a jezeli odwolanie dotyczy treSci ogloszenia o zamoéwieniu lub postanowien

[98)

o¢]
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specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, zamieszcza ja rowniez na stronie internetowej, na
ktorej jest zamieszczone ogloszenie o zamdwieniu lub jest udostgpniana specyfikacja, wzywajac
Wykonawcoéw do przystgpienia do postgpowania odwotawczego.

15. Przystapienie do postgpowania odwotawczego nast¢puje na warunkach okreslonych w art. 185

ustawy.

XXI11.Przystgpienie do przetargu podmiotow wystepujacych wspolnie.

1.W oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy moga wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie
zamoOwienia.

2.W przypadku, o ktorym mowa powyzej Wykonawcy ustanawiaja pelnomocnika (lidera)
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdowienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy. Pelnomocnictwo nalezy zataczy¢ do oferty.

3.Zamawiajacy wszelka korespondencje (o$wiadczenia, dokumenty itp.) bedzie kierowat
do petnomocnika/ lidera konsorcjum.

4.Jezeli oferta wykonawcow, o ktérych mowa powyzej zostanie wybrana Zamawiajacy
moze zada¢ przed zawarciem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, umowy
regulujacej wspotprace tych podmiotow.

5.Wykonawcy, o ktorych mowa powyzej ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

6.Do Wykonawcow wystepujacych wspolnie stosuje si¢ przepisy dotyczace Wykonawcy.

XXIV.Umowa ramowa

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia uUmowy ramowej.

XXV. Aukcja elektroniczna

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXVI. Zwrot kosztow udzialu w postepowaniu.

Koszty opracowania i1 dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzajag wylacznie
Wykonawce. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postgpowaniu

XXVII. Wykaz zalgcznikow do specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Zatgcznik nr 1- Formularz ofertowy (wzor)

Zatacznik nr 2-Oswiadczenie z art. 24 Ustawy (wzor).
Zaktacznik nr 3-Oswiadczenie z art. 22 Ustawy (wzor).
Zatacznik nr 4-Wzor umowy.

Zaktacznik nr 5-Wykaz osob ktore beda uczestniczy¢ w wykonaniu zadania (wzor).
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Zatacznik nr 6- Wykaz wykonanych uslug z zakresu odpowiadajacego przedmiotowi zamowienia
(wzor).

Zaktacznik nr 7-Oswiadczenie o przynalezno$ci do grupy kapitatowej (wzor).

Zalacznik nr 8- dokumentacja projektowo- kosztorysowa na wykonanie Przebudowy Kanatu Raduni
na terenie Pruszcza Gdanskiego
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OFERTA
na Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.,,Przebudowa Kanalu
Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811”
zadanie realizowane w ramach projektu KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOWODZIOWE ZULAW - ETAP | - POWIAT GDANSKI. Projekt
wspotfinansowany przez Unie Europejska ze srodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata 2007 — 2013.

Ja, NiZej POAPISANY .......cooviiiiiiiiiic e bedac uprawnionym do
(imie¢ i nazwisko)

FEPIEZENTOWANTA. ... eeeecerceire sttt ses et st st seneees

(nazwa firmy)
(adres firmy)
tel. o ,tel/faX e, NIP - - - .
REGON ....ccoovviiiiiieiiiee, ,Powiat .....coovvvviiiiiieen, :
KONTO NI e
Wittt ettt s

skladam niniejsza oferte:

1. Firma nasza oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za ceng:

Cena netto

Stawka podatku VAT %

Kwota podatku VAT

Cena brutto:

Slownie brutto
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2.0s$wiadczamy, iz przyjmujemy bez zastrzezen wyznaczone przez Zamawiajacego:

- termin wykonania - do dnia 30.11.2015 r.

oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych,
tj. w okresie minimum 3 lat po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia, badz do dnia usunigcia wad
lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi

- warunki platnosci — naleznos$ci wynikajace z faktur VAT ptatne beda w terminie do 30 dni od daty
ich otrzymania, po dokonaniu odbioréw czesciowych i1 odbioru koncowego ustugi bez uwag

Ponadto:

3.Ponadto oSwiadczam, ze:

1) Dane zawarte w dokumentach stanowigcych zataczniki do niniejszego
formularza sg aktualne na dzien sporzadzenia oferty i zgodne ze stanem
faktycznym a zalaczone do oferty kopie dokumentéw sga zgodne z ich
oryginatami,

2) Akceptuje¢ w pelni bez zastrzezen czy ograniczen postanowienia: SIWZ
dla niniejszego zamowienia, wyjasnien do SIWZ oraz zmian SIWZ.

3) Uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do przygotowania oferty,

4) Gwarantuj¢ wykonanie catosci niniejszego zamoéwienia zgodnie z
trescig SIWZ, wyjasnien do SIWZ oraz zmian wprowadzonych do
SIWZ.

5) Upewnitem si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci naszej Oferty i
ceny. Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, pokrywa wszystkie
nasze zobowigzania wynikajace z zamdwienia, a takze wszystkie
koszty, ktore moga by¢ konieczne dla wlasciwego wykonania przedmiotu
zamédwienia.

6) Oferta naszg bedziemy zwigzani do dnia podpisania umowy na
realizacj¢ przedmiotowego zaméwienia, nie dhuzej jednak, niz 30 dni od
uplywu terminu sktadania ofert,

7) W przypadku wybrania naszej oferty podpiszemy umowg wedhug
wzoru, stanowigcego zalacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, w terminie i miejscu okreslonym przez Zamawiajacego.

8) Nie uczestniczg¢ jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie,
dotyczacej niniejszego zamowienia.

4. Do niniejszego formularza sg zataczone i stanowig integralng czgs$¢ oferty nastepujace
dokumenty:

1) oswiadczenie o spetnieniu warunkow udziatu w postgpowaniu (zatacznik nr 3 do SIWZ),

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zatgcznik nr 2 do SIWZ),

3) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

ZUtAWY
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gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
wystawiony nie wczesnie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert,

4) podpisany wzor umowy (zatgcznik nr 4 do SIWZ),

5) wykaz osob ktore bedg uczestniczy¢é w wykonaniu zadania (wzor zatacznik nr 5 do SIWZ).

6) Wykaz wykonanych ustug (zatgcznik nr 6 do SIWZ) wraz dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie tych robot.

7) Oswiadczenie do przynaleznos$ci do grupy kapitatowej (zal. nr 7 do SIWZ),

5. Ofertg niniejsza skladamy na ...... kolejno ponumerowanych stronach

( miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis 0sOb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby

upowaznione;j)
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Zalacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(o braku podstaw do wykluczenia z postepowania)

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni
na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811" zadanie realizowane
w ramach projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | —
Powiat Gdanski”. Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007
—2013.

imieniu reprezentowanej/yc rzeze mnie:
W t j/lych*

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie/

jako upowazniony na pismie lub wpisany w rejestrze

o$wiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktorego (ych) reprezentuje (jemy):

nie podlegam (my) wykluczeniu z w/w postgpowania o udzielenie zamowienia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 907 z pdzn. zm.).

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wlasnorecznym podpisem $wiadom (-i)
odpowiedzialnosci karnej z art. 297 kk.

( miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis 0sOb uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby

upowaznionej)

*w tym miejscy w przypadku ofert wspélnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzglednie nalezy
wpisaé¢ nazwy wszystkich wykonawcéw skladajacych oferte wspdolng — wéwczas oSwiadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1w imieniu
wszystkich wykonawcow wystepujacych wspolnie sklada pelnomocnik oraz przedmiotowe
oswiadczenie w swoim imieniu sklada kazdy z Wykonawcow.

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

OSWIADCZENIE
(zgodnie z art. 22 ust.1)

Przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni
na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811" zadanie realizowane w
ramach projektu ,,Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | — Powiat
Gdanski”. Projekt wspolHinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007
—2013.

Zgodnie z art. 44 ustawy , w imieniu reprezentowanej/ych” przeze mnie:

/ nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawcoéw wystepujacych wspdlnie/

jako upowazniony na piSmie lub wpisany w rejestrze
o$wiadczam(my), iz Wykonawca (y), ktorego (ych) reprezentuje (jemy):
iz spelniam(my) warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.) dotyczace :
1. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowiazek ich posiadania,
2. posiadania wiedzy i doswiadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia ,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Prawdziwo$¢ powyzszych danych potwierdzam (y) wilasnoregcznym podpisem $wiadom (-i)
odpowiedzialnos$ci karnej z art. 297 kk. oraz art. 305 kk.

( miejscowos¢ i data) (pieczec i podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby

upowaznionej)
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Zalacznik nr 4 do SIWZ
Umowa nr 29/2014/p
wzor

zawarta w dniu ................ w Pruszczu Gdanskim, pomiedzy:

Powiatem Gdanskim, z siedzibg w Pruszczu Gdanskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16,
reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Gdanskiego, w imieniu ktorego dziataja:

1. Cezary Bieniasz - Krzywiec - Starosta,
2. Marian Cichon - Wicestarosta,
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”,

a

zwang dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowang przez:

TP PSP PR PR PR
B
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn. zm.),

0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja
zadania pn.: ,,Przebudowa Kanatu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km
11+573 do km 12+811” zadanie realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspotfinansowany przez Uni¢ Europejska ze $rodkow Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, lata 2007 —
2013.
2. Szczegdlowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu okresla:
1). specyfikacja istotnych warunkow zamowienia stanowigca zalacznik nr 1 do niniejsze;j
umowy;
2). oferta Wykonawcy stanowigca zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy;
3).  dokumentacja projektowa.

CZAS TRWANIA UMOWY
§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania, o ktérym mowa w §
1 ust. 1 umowy, w nastepujacych okresach:

N Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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a. od dnia podpisania umowy tj. ................ do 20.11.2015r.

b. oraz w okresie gwarancji i rekojmi udzielonych przez Wykonawce robot budowlanych, tj.
w okresie minimum 3 lat po zakonczeniu realizacji przedsigwzigcia, badz do dnia
usuni¢cia wad lub usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

2. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji zadania inwestycyjnego, o ktérym mowa w § 1
ust.1 Wykonawca zobowigzuje sie realizowac¢ przedmiot umowy do zakoriczenia tego zadania i
przekazania obiektu do uzytkowania wraz z zakonczeniem wykonania czynnosci rozliczeniowych
zadania bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu oraz z uwzglednieniem okresu, o
ktérym mowa w ust. 1 lit. b). W takiej sytuacji niniejsza umowa ulega przedtuzeniu.

3. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych lub uzupetniajacych do robét budowlanych, nad
ktorymi Wykonawca bedzie sprawowat nadzor inwestorski, niniejsza umowa obejmuje réwniez
sprawowanie nadzoru nad tymi robotami bez dodatkowego wynagrodzenia.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO

§3
1. Zamawiajacy przekaze wykonawcy niezwlocznie po terminie rozpoczecia przedmiotu
umowy nastepujaca dokumentacj¢ posiadang przez Zamawiajacego — konieczng

do realizacji w/w zamdwienia na zasadzie nieodplatnego wypozyczenia:
2. projekt budowlany i wykonawczy,
3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
4. przedmiary robot,
5.decyzje o pozwoleniu na budowe, decyzje pozwolenie wodnoprawne, decyzje
pozwolenie na wycinke drzew i krzewow.
6. Wykonawca zwrdci dokumentacje opisang w ust. 1 w terminie 10 dni po uptywie rekojmi.

ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY
§4

8) Do szczegotowych obowigzkow Wykonawcy zalicza sie:

9) reprezentowanie interesOw Zamawiajacego wobec wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

10) nadzoér inwestorski przy realizacji inwestycji nad wszystkimi branzami, zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym , pozwoleniem na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo Budowlane i1 innymi obowigzujagcymi przepisami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem kontroli jakosci wykonywanych robot,

11) wykonywanie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe
1 postanowieniem Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,

12) wspotpraca z nadzorem archeologicznym wykonywanym przez Wykonawce robot,

13) obecnos¢ na budowie co najmniej trzy razy w tygodniu, a takze na wezwanie
Wykonawcy lub Zamawiajagcego potwierdzone w dzienniku budowy,osoby
posiadajacej uprawnienia do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalno$ci
hydrotechnicznej, pozostate osoby w czgstotliwosci koniecznej do prawidlowego
nadzorowania robdt wszystkich branz,

14) uczestnictwo w przekazaniu terenu budowy;,

15) nadzorowanie koordynacji prac wykonywanych przez wykonawce robot,

- Projekt ,,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
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wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, uzgodnionych z autorem
projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestnikow procesu inwestycyjnego,

w razie potrzeby wzywanie projektantow na budowe, kierowanie do projektantow
pytan i zastrzezeh do projektu, zgloszonych przez wykonawcg inwestycji lub
Zamawiajacego 1 dokonanie z nim stosownych uzgodnien lub wyjasnien,

nadzor nad zapewnieniem bezpieczenstwa 1 przestrzegania przepisOw p. poz.,
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przez wszystkich uczestnikéw procesu realizacji
inwestycji, w rozumieniu wymagan stawianych przez prawo budowlane 1 inne
obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji Inwestycji,

prowadzenie narad roboczych na terenie budowy oraz kontrola realizacji ustalen z tych
narad, sporzadzanie protokotow z narad i przekazywanie ich Zamawiajgcemu,

uczestnictwo we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego
w sprawach dotyczacych realizacji przedmiotowej inwestycji,

kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu
budowlanego,

zatwierdzanie i weryfikacja faktycznie wykonanego zakresu robdt jako podstawy
do fakturowania czg¢sciowego zgodnie z postanowieniami umowy nr 21/2014/p
zawartej z Wykonawcg robot,

Wspodlpraca z Wykonawca robot i nadzorowanie Wykonawcy robdt przy wykonaniu
zbiorczej dokumentacji powykonawczej,

dokonywanie przy udziale Zamawiajacego czynnosci odbiorow przewidzianych
w umowie z Wykonawca oraz odbioréw technicznych z gestorami sieci wystgpujacych
w dokumentacji projektowej,

dokonywanie odbioréw robdt zanikajacych na zgtoszenie Wykonawcy robot w terminie
maksymalnie jednego dnia roboczego od zgloszenia, z odbioru nalezy sporzadzié
dokumentacje fotograficzng oraz protokot,

branie udziatu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy 1 instytucje
a w szczego6lnosci w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany,

uczestnictwo Wykonawcy przy przegladach gwarancyjnych w okresie rgkojmi;
udzielonej przez Wykonawce robot,

28) W ramach czynnosci o ktorych mowa w ust.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

29)
30)

31)

32)

stwierdzenia gotowosci do odbioru robot,

przeprowadzenia przy udziale Zamawiajacego odbioréow robot czesciowych oraz
odbioru koncowego wraz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiajacemu,

egzekwowanie od wykonawcy inwestycji 1 przekazanie Zamawiajgcemu protokotow
wraz z zatacznikami, certyfikatow, atestow oraz pelnej dokumentacji powykonawczej,

sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow
(certyfikat znaku bezpieczenstwa, deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci
z Polska Normg lub aprobatg techniczng, normami europejskimi, europejskimi
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zezwoleniami technicznymi),

czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatbw 1 wyroboéw
nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wykonywanych robdét budowlanych
z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot), nieprawidtowosci procesoOw technologicznych, uzycia niewlasciwych
materialéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob powodujacy
1 mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty - Wykonawca zwraca na to uwage
kierownikowi budowy, zglasza Zamawiajagcemu oraz podejmuje odpowiednie
decyzje. Wykonawca ma prawo zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot
dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot,
a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywola¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng
niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe 1 innymi decyzjami
administracyjnymi dotyczacymi realizacji Zamowienia,

sprawdzenie i1 zatwierdzenie zalacznikow do faktur / w tym protokotéw odbioru /
wystawionych przez wykonawce robdt, pod wzgledem zgodnosci z umowa
na wykonanie robdt budowlanych, stanem faktycznym zrealizowanych robot oraz
pod wzgledem rachunkowym,

dostarczenie Inwestorowi do 7 dnia kazdego miesiagca miesigcznych raportow. Jezeli
7 dzien przypada na dzien ustawowo wolny od pracy to raport nalezy dostarczy¢
w nastepnym dniu roboczym,

dostarczanie raportow dotyczacych sporow w terminie 14 dni od wystapienia sporu,

dostarczenie raportu koncowego na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym
robot,

wystepowanie w imieniu Zamawiajacego przed organami administracji publicznej
w sprawach wynikajacych z realizacji inwestycji, w granicach udzielonych
petnomocnictw,

archiwizacja korespondencji i dokumentacji zadania inwestycyjnego i przekazanie
ich Zamawiajagcemu w stanie kompletnym po zakonczeniu Inwestycji.

40)W trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane Wykonawca niniejszego
zamoOwienia, jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

41)
42)
43)

44)
45)

46)

dokonywania systematycznych przegladéw zrealizowanych robot co 12 m-cy,
zbierania zgloszen dotyczacych ujawnionych wad 1 ustalanie terminéw ich usuwania,

nadzorowania realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym i poswiadczenie ich wykonania,

oceny wykonanych robdt w okresie gwarancyjnym,

potwierdzenia ostatecznego rozliczenia po okresie gwarancyjnym ( min. 3 lata
od momentu bezusterkowego odbioru robot ),

realizacji innych zadan wynikajacych z przepiséw prawa.

47)Wykonawca ma prawo:
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48) wydawa¢ kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuni¢cia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot
budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

49) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywota¢ zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

50)Wykonawca w granicach niniejszej umowy zyskuje umocowanie do wykonywania
funkcji przedstawiciela Zamawiajacego w ramach umowy nr 21/2014/p z Wykonawca
robot budowlanych.

51) Wykonawca wykona samodzielnie nadzor nad robotami hydrotechnicznymi oraz nadzor
konserwatorski. We wskazanym zakresie wykluczone jest powierzenie realizacji
zamowienia podwykonawcom.

OSWIADCZENIA STRON
§5

1. Wykonawca o$wiadcza, ze okreslit ceng ryczattowa za calo$¢ zamowienia z dochowaniem
najwyzszej starannosci biorgc pod uwage opis przedmiotu zamdwienia i wszystkie
dost¢pne materiaty.

2. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze cena ryczattowa, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, obejmuje pelny zakres rzeczowy ustugi.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz Powiat Gdanski jest podatnikiem podatku VAT, o numerze
NIP: 593-21-36-700.

4. Wykonawca oswiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT, o numerze NIP:

5. Osobg reprezentujgca zamawiajagcego w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej
umowy jest petnomocnik ds. realizacji projektu (MAO) ,,Kompleksowe zabezpieczenie
przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski” - Krzysztof Roman

WYNAGRODZENIE
§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczattowe ostateczne
wynikajace z oferty Wykonawcy stanowiacej zalacznik nr 2 do niniejszej umowy,

niezalezne od czasu trwania ustugi 1 ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji
W WYSOKOSCI N0 ..oovvveneieeniieieeiieeeee 7k

(StoWnie.....ccooeviieiieiieie ) I % VAT, co daje wynagrodzenie
PrUtto .o ZE (STOWNIE....oviiiiiiiiecce ).

2. Rozliczenie za wykonane zamodwienie bedzie nastgpowac proporcjonalnie do zakresu
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wykonanych i odebranych roboét, zgodnie z harmonogramem realizacji rob6t budowlanych.

3. W przypadku terminowego i bezusterkowego wykonywania i oddawania poszczegdlnych
zakresOw robot przez Wykonawce wynagrodzenie bedzie wyptacone z podziatem na lata,
w tym w roku 2014 w kwocie nieprzekraczajacej ...........ccoeevrnnee. brutto.

4. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caty okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robdt
budowlanych wymienionych w § 1 ust 1, okres udzielonej przez Wykonawcow robot
gwarancji i r¢kojmi na wykonane roboty, oraz ilo$¢ przeprowadzonych przegladow
w okresie gwarancji i r¢kojmi na roboty.

5. Za ustugi, ktére nie zostang wykonane, cho¢ zostaly ujete w ofercie wynagrodzenie
nie przystuguje.

ODBIORY ROBOT
§7

Zamawiajacy po otrzymaniu protokolu odbioru czg¢$ciowego robot budowlanych,
w terminie 7 dni sporzadzi czg¢sciowy protokél odbioru ustugi nadzoru
inwestorskiego, ktory powinien zawiera¢ w szczegdlnosci informacje o przekazaniu
raportow o ktorych mowa w §4 ust. 2 pkt 7) i 8) umowy.

Koncowy protokot odbioru ustugi nadzoru inwestorskiego zostanie sporzadzony
w terminie 7 dni po:

- otrzymaniu protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych,

- uzyskaniu wszystkich dokumentéw wymaganych przepisami po uzyskaniu ktorych
mozna przystapi¢ do uzytkowania obiektu,
- zakonczeniu czynno$ci rozliczenia wykonawcy robot zadania opisanego w §1 ust. 1.

WARUNKI PELATNOSCI
§8
X. Faktury czgsciowe oraz koncowa nalezy wystawi¢ na:
Powiat Gdanski w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 Pruszcz Gdanski
NIP 593-21-36-700

XI.  Naleznosci wynikajace z faktur ptatne beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidtowo wystawionych faktur przez Zamawiajacego, z rachunku bankowego
Zamawiajacego,  przelewem na  rachunek  bankowy  Wykonawcy nr

1) Rozliczenie za wykonane zaméwienie bedzie nastgpowac proporcjonalnie do zakresu
wykonanych i odebranych robot, zgodnie z harmonogramem realizacji robdt budowlanych.
1) Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbiorow czesciowych 1 wystawianie faktur
nie czesciej jednak niz raz w miesigcu. Laczna warto$¢ faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ kwoty .................... brutto (W umowie po rozstrzygnigciu przetargu
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w wykropkowanym miejscu zostanie wpisana kwota odpowiadajgca 90% ryczattowego
wynagrodzenia brutto okreslonego § 6 ust.1).
2. Podstawg wystawienia faktury czesciowe;j jest podpisanie bez uwag przez obydwie

strony protokotu odbioru nadzoru inwestorskiego.
3. Podstawa do wystawienia faktury koncowej, bedzie podpisany bez uwag przez obydwie
strony protokét odbioru koncowego nadzoru inwestorskiego.
4. Zadzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
XIIl. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wzgledem
Zamawiajacego powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO

§9
1. Wiodacym Inspektorem Nadzoru bedzie ..........cccoviiiiiiniieiiiiiiiciccee
2. Inspektorem Nadzoru w  zakresie  konserwacji  zabytkéw bedzie —
3. Inspektorem Nadzoru w zakresie robot drogowych, bedzie —

GWARANCJA i REKOJMIA NA WYKONANE ROBOTY
§10

Il. Czas trwania r¢kojmi za wady wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu umowy.

I1l. Uprawnienie z r¢kojmi moze by¢ podniesione po uptywie tego terminu, jezeli przed
jego uplywem, Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o wadzie.

IV.W catym okresie obowigzywania rgkojmi wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego
zawiadamiania Zamawiajacego w terminie 7 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy,
zmianie o0sOb reprezentujacych, ogloszeniu upadlosci Wykonawcy, wszczeciu
postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca, ogloszeniu likwidacji
Wykonawcy, zawieszeniu dziatalno$ci Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§11
Il. Zamawiajacy ustala kary umowne w nastgpujacych wypadkach i w wysoko$ciach:

1.1. za niedostarczenie w terminie miesi¢cznych raportow zgodnie z §4 ust. 2 pkt 7) - 200
zt za kazdy dzien zwloki,

1.2.za niedostarczenie w terminie raportow dotyczacych sporow zgodnie z §4 ust. 2 pkt 8)
- 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

1.3. za niedostarczenie w terminie raportu koncowego zgodnie z §4 ust. 2 pkt 9) - 500 zt
za kazdy dzien zwtoki,

1.4.za zwloke w odbiorze robot podlegajacych zakryciu zgltoszong przez Wykonawce
robot budowlanych — 200 zt za kazdy dzien,
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1.5.za nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Inspektora wiodacego lub innych wezwanych
inspektoro6w branzowych na naradzie w siedzibie Zamawiajgcego — 500 zt,

1.6.za nie dostarczenie do Zamawiajacego dokumentacji niezb¢dnej do dokonania odbioru
robot — 200 zt. za kazdy dzien zwloki .

I1l. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kary umownej z naleznego mu wynagrodzenia.

IV. W przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkody przewyzszajacej wysoko$¢
naleznych kar umownych, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogdlnych.

V. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. I umowy.

VI. Za opdznienie w zaplacie faktury Zamawiajacy zaptaci odsetki w wysokosci odsetek
za zwloke, okreslonych na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. —
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749).

VIl. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia i dochodzenia kar umownych
ze wszystkich lub niektorych tytutow.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 12

Il. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy wystapi istotna
zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstapienie od umowy w tym
wypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

1. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia
bez wskazania uzasadnionej przyczyny dokonania koncowego odbioru.

IV.  Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, powinno
nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie.

ZMIANY UMOWY
§13

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawarte] UmMowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
ze konieczno$¢ zmiany umowy wystapi w wyniku nastgpujacych zdarzen:

1). wystgpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia, w tym zmiany stawki
podatku VAT, majace wplyw na wysokos$¢ ceny brutto za $wiadczong robote,
W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, nalezne Wykonawcy
z tytulu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone
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z uwzglednieniem stawki podatku wynikajacej z obowigzujacych przepisow.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie robot wykonanych po dacie
podpisania aneksu.

2). wystgpienia konieczno$ci zmiany oséb, wyznaczonych przez strony do realizacji
przedmiotu umowy na inne uprawnione osoby, dopuszczalnej prawem zmiany
stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

3). Wynagrodzenie umowne moze ulec obnizeniu w przypadku ograniczenia przez
zamawiajacego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4). W zakresie przedtuzenia terminu realizacji umowy dopuszcza si¢ zmiang umowy
w przypadkach przedluzenia realizacji zadania inwestycyjnego opisanego w § 1
ust. 1. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany do podpisania Aneksu
zmieniajgcego umowe na wezwanie Zamawiajacego.

5). Zwrocenia si¢ przez Wykonawce o zmiang¢ zakresu robdt powierzonego
podwykonawcom lub o zmian¢ podwykonawcy w przypadku, o ktérym mowa w
art.36b ust. 2 ustawy prawo zamowien publicznych.

PRAWA AUTORSKIE
§ 14

I11. Strony uzgadniaja, ze autorskie prawa majatkowe sukcesywnie przekazywanej wszelkiej
dokumentacji (dotyczy np. raportow , dokumentacji fotograficznej) przechodzg w catosci
na Zamawiajagcego w dniu ich przekazania, w ramach wynagrodzenia okreslonego
W niniejszej umowie.

IV.Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje wszelkie pola eksploatacji

V. Przeniesienie praw autorskich, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie obejmuje
takze prawo do wszelkich zmian, adaptacji 1 przerdbek, zarowno samodzielnie przez
Zamawiajgcego, jak 1 z pomoca lub za posrednictwem osob trzecich, bez prawa
Wykonawcy do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu, a takze zgode wykonywanie
praw zaleznych.

VI.Na podstawie niniejszej umowy Zamawiajacy nabywa wlasnos¢ przekazanych
egzemplarzy wszelkich wytworzonych w ramach niniejszej umowy utworé6w w rozumieniu
przepisu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.
U.2006 . Nr 90 poz. 631 z p6zn. zm.).

VIl. Wykonawca o$wiadcza, Ze upowaznia Zamawiajacego w ramach wynagrodzenia
okreslonego w niniejszej umowie, do wykonywania autorskich praw osobistych do utworow
, W tym praw do nadzoru autorskiego i integralnosci, z prawem do udzielania dalszego
upowaznienia w tym zakresie oraz ze w wypadku dokonania opracowania utworu przez
Zamawiajacego lub upowazniong przez Zamawiajacego osobe trzecia Wykonawca
zobowigzuje si¢ do niewykonywania prawa do autorstwa utworu i1 decydowania
0 sposobie oznaczania utworu, w tym do publikowania utworu w catosci lub w czgséci
bez oznaczania autorstwa.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo
zamoOwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory mogace wynika¢ na tle realizacji umowy rozstrzyga¢ bedzie sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy
pisemnej w postaci aneksu.

4. Umowe niniejszg sporzadza si¢ w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3
egzemplarze otrzyma Zamawiajacy, a 1 egzemplarz otrzyma Wykonawca.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zalgczniki:
a. Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
b. Oferta Wykonawcy,
c. Dokumentacja projektowa,

o

Integralng cze¢$¢ umowy stanowi¢ bedzie podpisana umowa z wykonawcg robot
budowlanych nr 21/2014/p po jej podpisaniu.

STRONY

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do SIWZ

(pieczg¢ Wykonawcy)

Wykaz oséb ktore beda uczestniczy¢é w wykonaniu zadania

Przystepujac do udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na:

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni
na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811” zadanie realizowane
w ramach projektu , Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | —
Powiat Gdanski”. Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw Europejskiego
Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007
— 2013 o$wiadczam, ze zgodnie z warunkami okreSlonymi w SIWZ obowigzujacej
w przedmiotowym postgpowaniu bede dysponowal nastgpujacymi osobami:

Status osoby

( pracownik Wykonawcy /
Imic i sk Specjalnos¢ i cwiad ) Osopa fi'zyczn'a
mig¢ i nazwisko Uprawnienia Doséwiadczenie zobowiazujaca sie do
wspotpracy/ osoba
udostgpniona przez inny
podmiot)’

Jesli wskazana gsoba jest osoba udostepniong przez inny podmiot, do oferty nalezy dolaczy¢ stosowne
zobowiazanie - Zobowigzanie podmiotu do udostepnienia wskazanej osoby do wspolpracy przy realizacji
przedmiotowego zamowienia.
Osoba fizyczna zobowiazujaca si¢ do wspolpracy przy realizacji przedmiotowego zamowienia rowniez
dolacza stosowne zobowiazanie .
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Uwaga: Obywatel panstwa cztonkowskiego posiadajacy kwalifikacje zawodowe architekta
lub inzyniera budownictwa, ktoéry prowadzi zgodnie z prawem dzialalno$¢ w zakresie tego zawodu
w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie cztonkowskim ma prawo do tymczasowego
1 okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inzyniera budownictwa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej ,,$wiadczeniem ustug transgranicznych”.
Musi w tym celu uzyska¢ zaswiadczenie o tymczasowym wpisie na list¢ cztonkow wlasciwej izby
zgodnie z art. 20a Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 932 z pdzn. zm.)

( miejscowosc i data) (pieczet 1 podpis 0s6b uprawnionych do
reprezentacji Wykonawcy lub osoby

upowaznionej)
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

(piecze¢ Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH USLUG Z ZAKRESU ODPOWIADAJACEGO
PRZEDMIOTOWI ZAMOWIENIA

Sktadajgc oferte w przetargu nicograniczonym na: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad
realizacjq zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza Gdanskiego Etap 2 -
km 11+573 do km 12+811” zadanie realizowane w ramach projektu ,,Kompleksowe
Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”. Projekt
wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkow Europejskiego Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013 o$wiadczam,
iz moja firma zrealizowata nastepujace ustugi z zakresu odpowiadajacego przedmiotowi zamowienia
(zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia):

Wartosé¢ |Data
brutto wykonania

Szczegélowy zakres ustug Miejsce realizacji

( miejscowo$¢ i data) (pieczeé i podpis 0s6b uprawnionych
do reprezentacji Wykonawcy lub osoby upowaznionej)
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Zalacznik nr 7 do SIWZ

Ipiecze¢ Wykonawcy/

INFORMACJA WYKONAWCY, DOTYCZACA PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ

Sktadajac  oferte¢ w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.. Sprawowanie nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. ,,Przebudowa Kanalu Raduni na terenie Pruszcza
Gdanskiego Etap 2 - km 11+573 do km 12+811", zadanie realizowane w ramach projektu
»Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zulaw — Etap | — Powiat Gdanski”.
Projekt wspolfinansowany przez Uni¢ Europejska ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007 — 2013.

W wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2d w zw. z art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.)
przedktadam niniejszg informacjg:

Oswiadczam, ze nie naleze do grupy kapitalowej *

Oswiadczam, ze naleze do grupy kapitalowej 1 w zataczeniu sktadam liste¢ podmiotoéw
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej *

* niepotrzebne skresli¢

Uwaga: Jezeli Wykonawca nalezy do grupy kapitalowej, wraz z oferta sklada liste (wykaz)
podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;j.

(miejscowos$é, data)

(pieczeé i podpis Wykonawcy

lub osoby upowaznionej)
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