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Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Powiat Gdanski z siedzibg w Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
Pruszczu Gdanskim znany)

Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 16 83-000 Pruszcz Gdanski

Miejscowosé: Pruszcz Gdanski Kod pocztowy: 83-000 Panstwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Powiat Gdanski w Pruszczu Tel.: +48 587731255
Gdanskim ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz
Ggdanski, pok 120

Osoba do kontaktow: Marzena Zuchowska
E-mail: zamowienia@powiat-gdanski.pl Faks: +48 587731255

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

Ogodlny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) http://www.powiat-gdanski.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy
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Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Wykonanie elementdéw towarzyszacych niezbednych do zakonczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu
Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski. Projekt wspoifinansowany
przez Unie Europejska ze srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Srodowisko lata 2007-2013., w zakresie nizej wymienionych zadan: Zadanie nr 1 - remont ktadki K4 przy
restauracji ,U Jakuba”. Zadanie nr 2 - remont kladki K5 w ul. Wojska Polskiego. Zadanie nr 3 - remont

zjazdéw z mostu w ul. Bataliondw Chtopskich. Zadanie nr 4 - zejScie z drogi technologicznej na wysokosci ul.
Przemystowej. Zadanie nr 5 - utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologicznej.

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zaméwienia jest:

Wykonanie elementéw towarzyszacych niezbednych do zakoriczenia inwestycji realizowanej w ramach projektu
Kompleksowe Zabezpieczenie Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski. Projekt wspotfinansowany
przez Unie Europejska ze Srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko lata 2007-2013, w zakresie nizej wymienionych zadan:

Zadanie nr 1 - remont ktadki K4 przy restauracji U Jakuba.

Zadanie nr 2 - remont kladki K5 w ul. Wojska Polskiego.

Zadanie nr 3 - remont zjazdow z mostu w ul. Batalionow Chtopskich.

Zadanie nr 4 - zejScie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowe;.

Zadanie nr 5 - utwardzenie przy zakoriczeniu drogi technologiczne;j.

Zamowienie obejmuje wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz z przedmiarami rob6t stanowigcymi zatgcznik nr 9 do niniejszej
SIWZ.

2. Zakres przedmiotu zamdéwienia:

Roboty budowlane begda wykonywane w ramach realizacji projektu Kompleksowe Zabezpieczenie
Przeciwpowodziowe Zutaw — Etap | — Powiat Gdanski. Projekt wspotfinansowany przez Unie Europejska ze
srodkéw Funduszu Spojnosci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013., w
zakresie nizej wymienionych zadan:

ZADANIE NR 1 - Remont ktadki K4 grzy restaurac{i U Jakuba obejmu{e:

Konstrukcje ktadki stanowi rama zelbetowa. Szerokos¢ ktadki w Swietle balustrad 4,20m. Diugo$¢ 11,90m.
Nawierzchnia z kostki kamiennej. Dojscia do ktadki w poziomie isthiejgcego terenu.

Parametry geometryczne:

Szerokos¢ ciggu pieszego w Swietle balustrad 4,20 m

Szerokos¢ kfadki 4,99 m

Dlugos¢ obiektu 11,90 m — dt. naw. z kostki

Rozpietosc¢ teoretyczna 9,00 m

Swiatto poziome (miedzy przyczétkami) 8,80 m

Rzedna konstrukcji w srodku rozpietosci 11,30 m

Remont konstrukcji zelbetowej przesta

Zdegradowany beton gzymsow i spodu przesta skug. Istniejgce zbrojenie zachowacé, a w miejscach, gdzie
jet;%t uszkodzone, naprawic. Wykonac¢ powtoke antykorozyjng na catej dtugosci i obwodzie odstonietych pretow
zbrojenia.

Wykonac¢ nowe gzymsy z betonu B30.

Przesto od spodu naprawi¢ materiatami do powierzchniowych napraw betonu. Na oczyszczone powierzchnie
natozy¢ warstwe sczepng. Gdy warstwa sczepna wyschnie natozy¢ zaprawe naprawczg metodg recznag lub
metodg natrysku. Na koniec, na catg powierzchnie betonu (obszary naprawiane jak i nienaprawiane) nanies¢
zaprawe wyrownawcza.
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Nawierzchnia

Nawierzchnie z kostki granitowej rozebrac. Na istniejgcej plycie zelbetowej wykonac izolacje z papy
termozgrzewalnej gr. 5mm. Odtworzy¢ nawierzchnie z kostki kamiennej w spadku daszkowym 2 procent na
podsypce cementowo — piaskowe;.

Na gzymsach wykonac klejone ptyty granitowe ptomieniowane gr. 3cm.

Przyczoétki

Przyczotki oczyscic, skuc zdegradowany beton.

Wykona¢ pancerz zelbetowy o grubosci nominalnej 10cm, zbrojony siatkg stalowg kotwiong do korpusu
przyczoétka.

Balustrady

Konstrukcja balustrad o wysokosci 1,20m wg rozwigzania prz;g’t—;tego dla ktadek w Pruszczu Gdanskim.
Mocowanie do gzymsow na kotwy wklejane. Przy schodach od strony restauracji wykonac furtke.
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu.

Elewacyjne powierzchnie betonowe — barwny preparat do powierzchniowej ochrony betonu na bazie zywic
akrylowych. Kolorystyka wedlug wskazan Inwestora.

ZADANIE NR 2 - Remont ktadki K5 w ul. Wojska Polskiego obejmuje:

Parametry geometryczne:

Szerokos¢ ciggu pieszego w Swietle balustrad 2,50 m

Szerokos¢ kfadki 2,70 m

Dlugos¢ obiektu 9,95 m

Rozpietosc¢ teoretyczna 9,15 m

Swiatto poziome (miedzy przyczoétkami) 8,65 m

Rzedna konstrukcji w srodku rozpietosci 11,32 m

Konstrukcja stalowa przesta

Dzwigary stalowe z dwuteownikow szerokostopowych HEB300 nalezy stezy¢ poprzez wykonanie poprzecznic
posrednich z ceownika gorgcowalcowanego C65 co 1,20m oraz poprzecznic podporowych z C65 .
POFrzecznice bedga mocowane do zeber pionowych.

Catg konstrukcg’e stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4 po uprzednim
oczyszczeniu do stopnia Sa 2,5:

1.cynkowanie 0,2 mm

2.warstwa posrednia — epoksydowa, nominalna grubos$¢ powtoki 2x60 Em

3.warstwa nawierzchniowa — poliuretanowa, nominalna grubos$¢ powtoki 80 um

4.0parcie przeset na tozyskach elastomerowych wielokierunkowo przesuwnych ex=£10mm, ey=+5mm o
nosnosci obliczeniowej min. 100kN.

Nawierzchnia ktadki

Na przesle zaprojektowano nawierzchnie z desek z drewna dgbowego klasy | o grubosci 6cm mocowanych
na sruby M12 do dzwigaréw stalowych. Drewno bedzie zabezpieczone ppoz do stanu nie palne oraz przeciw
korozji biologicznej. Powierzchnia desek bedzie wykoriczona w spos6b antyposlizgowy.

Na dojsciach do kfadki odtworzona zostanie istniejgca nawierzchnia z kostki betonowej (od strony ul.
Grunwaligzkiej) i ptytek betonowych (od strony ul. Wojska Polskiego).

Przyczoki

Przyczotki zelbetowe Scianowe o grubosci 0,50 m z betonu B30, zbrojone pretami ze stali A-IIIN BSt500S
po.T,adOV\(/jione na istniejacych przyczétkach , ktérych remont zostat ujety w innym opracowaniu.

Balustrady

Konstrukcja balustrad o wysokosci 1,20m wg rozwigzania przyjetego dla kladek w Pruszczu Gdanskim.
Umocnienie brzegow

Skarpy naruszone w czasie robot umocnic¢ poprzez obsianie trawg na warstwie humusu.

ZADANIE NR 3 - Remont zjazdéw z mostu w ul. Batalionow Chtopskich
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Ziazd w kierunku Gdanska
dlugos¢ - 41,6 m

szerokosc - 3,2 m

powierzchnia - 0k.135 m2

Z"azd w kierunku Pruszcz Gdanskiego

dtugosé - 51,6 m

szerokos¢ - 3,2 m

powierzchnia - 0k.175 m2

Zaprojektowano remont w zakresie dogeszczenia podtoza, wymiany podbudowy i wymiany nawierzchni na
nawierzchnie z kostki granitowej 10x10cm (jak w gornej, juz wyremontowanej czesci zjazdu). Zjazdy zostang
potaczone z ul. Grunwaldzkg poprzez istniejgce wyjazdy.

ZADANIE NR 4 - Zejscie z drogi technologicznej na wysokosci ul. Przemystowej

dhugos¢ - 29,3 m

szerokosc - 2,65 m

powierzchnia - ok.77 m2

Zaprojektowano dwa biegi potgczone chodnikiem. Biegi bedg posiadaty pochylnie dla wozkow. Biegi schodowe
wyposazone w balustrady po obu stronach, natomiast chodnik tgczacy biegi schodowe nalezy wyposazy¢ w
balustrade po stronie ul. Grunwaldzkiej.

Zaprojektowane elementy beda wykonane z kostki betonowej o fakturze ptukanej gr 6¢cm, na brzegach
kraweznik granitowy. Stopnie i zjazd dla wézkéw bedg wykonane z kostki jw. oraz obrzezy trawnikowych.
Elementy beda wykonane z takich samych materiatow i w estetyce jak droga technologiczna na koronie watu
oraz schody w km 9+891 Kanatu Raduni.

ZADANIE NR 5 - Utwardzenie przy zakonczeniu drogi technologicznej.

Powierzchnia 157m?

Zaprojektowane elementy bedg wykonane z kostki betonowej o fakturze ptukanej gr 6¢cm, na brzegach
kraweznik granitowy. Elementy beda wykonane z takich samych materiatow i w estetyce jak droga
technologiczna na koronie watu.

2.1. Zagospodarowanie odpaddow.

Odpady Eowsta&e w wyniku prowadzenia rob6t wykonawczych.

W zwigzku z ngonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy.
Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie odpadow,
powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzi¢, tak aby:

- zadpobiegaé powstawaniu odpadow lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na
Srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

- éapg\gvniac’ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktérych powstaniu nie udato
sie zapobiec lub ktorych nie udato sig poddac odzyskowi.

w prZ)g)adku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej
kolejno$ci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposob
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

- Odpady, ktérych nie udato sie poddac odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby skladowane byty
wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposoéb byto niemozliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z Erzyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

- Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

2.2. Wykonawca musi zabezpieczy¢ obiekty szczegoblnie narazone na zniszczenie w trakcie robot.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawarty jest w :
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- dokumentaciji technicznej — zatgcznik nr 9 do SIWZ;

- kosztorysach i przedmiarach robét — zatacznik nr 9 do SIWZ;

- specGyfi acji technicznej wykonania i odbioru robét — zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA:

Nazw materiatéw, urzgdzen lub producentdw, ktére mogg pojawic sie w dokumentacji projektowej nie nalezy

traktowac jako narzuconych badz sugerowanych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

innego rownowaznego (spetniajagcego wskazane parametry rownowaznosci podane w STWiORB) materiatu lub

urzadzenia.

4. Warunki prowadzenia robét

4.1. Wykonawca winien przestrzega¢ warunkéw prowadzenia rob6t zawartych w:

1) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

2) uzgodnieniach z uzytkownikiem oraz w uzgodnieniach i wymogach gestoréw uzbrojenia terenu,

3) uzgodnieniach i opiniach do dokumentac'iprojektowek

4) zatozeniach do technologii wykonania robot zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej,

5) decyzjach administracyjnych wydanych dla potrzeb realizacji projektu, ktérymi sa:

- decyzja pozwolenie prowadzenie robot w obszarze zabytku.

4.2. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidtowe wykonanie prac budowlano — montazowych oraz

uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4.3, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujacy teren okreslony dokumentacja

projektowa. Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:

1) dozér budowy i ochrony mienia,

2) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oswietlenie

placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz. z uwzglednieniem realizacji zaméwienia przy

zapewnieniu statej przejezdnosci,

3) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,

4) tymczasowe sktadowisko materiatdw i mas ziemnych poza oraz na placu budowy,

5) wywdz i utylizacje odpadoéw ( w tym: ziemia, gruz itp.).

4.4, Wykonawca we wlasnym zakresie:

- zorganizuje zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje projektu,

- zamontuje tymczasowe urzadzenia pomiarowe na dostawekwody i energii elektrycznej dla potrzeb placu

budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzgdzen podziemnych.

W przypadku nie otrzymania warunkéw technicznych, dostawa wody i energii dla Elacu budowy nastapi

staraniem Wykonawc%/ ( np. agregat pradotworczy ). Koszty urzadzenia zaplecza budowy wraz z dostawg wody,

energii elektrycznej obcigzajg wykonawce robot.

4.5. Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia harmonogramu robét z

zamawiajacym stanowigcy zatgcznik do umowy.

ﬁ.Gd Wykonawca zobowigzany Jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu
udowy.

4.7. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka inzynierska, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru rob6t, PN oraz z zasadami BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 roku w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003

roku, Nr 47 L)oz. 401).

4.8. Wszystkie materialy podstawowe stosowane podczas realizacji zamdwienia winny posiada¢ deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.

4.9. Ziemie z wykopu, gruz, $Smieci, odpady budowlane oraz materiaty i odpady pochodzace z rozbiérki nie

zakwalifikowane przez inspektora nadzoru zamawiajgcego do dalszego wykorzystania przechodzg na wtasnos¢

Wykonawcy, ktory zobowigzany jest wywiez¢ je z terenu budowy, a odpady przekaza¢ na wysypisko lub poddac

je utylizacji przez przedsiebiorstwo posiadajgce stosowne uprawnienia w tym zakresie.
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Odlegtos¢ i koszty wiw wywozu na legalne wysypiska wykonawca ustali we wtasnym zakresie i uwzgledni
koszty z tym zwigzane w cenie oferty.

Wykonawca dostarczy zamawiajacemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu na legalne
wysypiska, sktadowiska lub klapowiska

4.10. Wykonawca zobowigzany jest:

1? zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze i dojazd: uzytkownikom posesji przylegtych do terenu budowy,
stuzbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

2) zapewnic bezpieczng organizacje ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem,
3) zapewni¢ ciggty nadzo6r catodobowy nad oznakowaniem prowadzonych robot i drogowych,

4) przyjac technologie i organizacje robot, ktéra nie bedzie kolidowata z innymi robotami oraz nie spowoduje
dewastacji wykonanych robot i terenu,

5; po zakonczeniu robot teren budowy doprowadzi¢ do porzadku,

6) w rgziedwystqpienia koniecznos$ci czasowego zajecia pasa drogowego wykonawca winien uzyskac zgode
zarzadcy drog.

Koszty zajecia pasa drogowego i wbudowania urzadzen w pas drogowy wykonawca winien uwzgledni¢ w
kosztach ogélnych. Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania naleznosci za wbudowanie urzgdzen w pas

drogowy,

7 u%dz\al\glaé uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczacymi zachowania normatywnych odlegtosci od
budowli i innego uzbroﬂenia,

8; zorganizowac we wtasnym zakresie czasowy plac sktadowy urobku powstatego podczas wykonania robot,
9) do wyprzedzajgcego zawiadomienia uzytkownikdéw urzadzen (gestoréw sieci) podziemnych o planowanym
terminie rozpoczecia robot uzbrojenia terenu,

10) zapewni¢ zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
prolé:esu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowag bedg
wykonywane,

11) do prowadzenia robét w sposéb zapewniajacy:

a. bezpieczenstwo os6b zamieszkujgcych w sasiedztwie placu budowy i 0s6b przebywajgcych w terenie
budowy oraz ochrone mienia,

b. bezpieczng i zgodna z przepisami technologie robot,

c. ochrone powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami przy robotach rozbiérkowych jak i przez
zastosowaniu sprawnego i wkasciwie eksploatowanego sprzetu,

d. najmniej ucigzliwa akustzcznie technologie robét,

e. bezpieczenstwo konstrukcji, budowli, budynkow i urzadzen oraz wiasciwe warunki eksploatacyjne dla
obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, oraz drég dojazdowych w tym rejonie,

f. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. (Dz.
U. 2 1999r. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

g. 88(—:5}nienie wymagan ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane —( tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.
14009.

h. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach | instalacjach energetycznych (D.U. z 2013r. poz.492)

i. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401.)

j. spetnienie wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.07.2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030)

Koszty wynikajace z w/w zobowigzan nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.11. W celu wyeliminowania pézniejszych roszczen ze strony prawnych wiascicieli nieruchomosci
sagiadujapych z terenem budowy i ukladem drogowym stanowigcym dojazd do budowy, przed rozpoczeciem
robdt wykonawca przy wspétudziale prawnych wtascicieli terenu i nieruchomosci oraz zamawiajgcego
zobowigzany jest do:
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- sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektow,

- szczegolnag uwage nalezy zwrdci¢ na obiekty w ztym stanie technicznym.

a. W przypadku wystgpienia uszkodzen obiektow wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia robét,
konsekwencje z tego tytutu poniesie wykonawca.

4.12. Odlegtos¢ dowozu materiatdw masowych (m.in. kamien, zwir, piasek) wykonawca ustali we wkasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym.

4.13. Kompleksowag obstuge geodezyjna niezbedng przy realizacji zamowienia wraz z operatem geodezyjnym
powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

Kompleksowa dokumentacja geodezyjna obejmuije:

- wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

- wykonanie biezgcych pomiarow,

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktow granicznych w przypadku ich zniszczenia

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, dwa komplety wraz z wersjg elektroniczng zbiorczej dokumentacji
powykonawczej zawierajacej :

a. inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z dokumentem potwierdzajgcym jej ztozenia w Osrodku
Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim;

b. dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego wraz

c. oryginat Dziennika Budowy (jezeli bedzie wymagany) i inne dokumenty wynikajace ze specyfikaciji
technicznych, warunkujgce odbiér koncowy i oddanie przedmiotu zamowienia do uzytku;

d. oswiadczenie Kierownika Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru lub inng osobe wyznaczona przez
Zamawiajgcego (jezeli inspektor nadzoru nie bedzie wymagany).

e. oSwiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

f. oSwiadczenie autora projektu o zgodnosci wykonanych robét z projektem; protokoty badan i sprawdzen;
wszelkie atesty na materiaty , wyniki badan, gwarancje urzadzen.

4.15. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych i podanych norm w dokumentacji
projektowej oraz przepisow i rozporzadzen dotyczacych wykonywanych robot.

4.16. Wszelkie elementy, stosowane systemy, materiaty, rozwigzania, czynnosci, dziatania etc. musza
spetnia¢ podstawowe wymogi i zatozenia projektowe podane w projektach wykonawczych. Dopuszcza sie
przedstawienie roznych zamiennych propozycji materiatow i rozwigzan, EOd warunkiem, ze ich dziatanie i
parametry beda identyczne lub lepsze od proponowanych i zostang zaakceptowane przez Nadzor Autorski i
Zamawiajqceio.
Z uwagi na fakt dopuszczenia mozliwosci roznych propozycji zamiennych, wymaga sg od Wykonawcy
weryfikacji i traktowania wszystkich rozwigzan jako powigzanych ze sobg i tworzacych docelowy obiekt
budowlany. Wykonawca jest zobowigzany do skompletowania dokumentdw i obliczen, potwierdzajgcych, ze
dobrane rozwigzania, materiaty, potgczenia réznych technologii i prac r6znych branz spetniajg wymagania
podstawowe, takie jak:

1) bezpieczenstwo konstrukciji,

2) bezpieczenstwo pozarowe,

3) bezpieczenstwo uzytkowania,

4) trwatosci konstrukgji,

5) odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

6) ochrony Iorzed hatasem i drganiami.

4.17. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materialy, rozwigzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w dokumentacji wykonawczej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki
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budowlanej, etc. muszg by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji architektury i

dokumentacji branzowej. Roboty takie muszg by¢ przewidziane w cenie ofertowe;.

4.18. Materiaty i wyroby uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia musz% posiadac¢ oznaczenie CE lub

znak budowlany B lub aprobate, dopuszczenie stosownych wtadz polskich do ich stosowania w Polsce winny
spetnia¢ wymogi i zatozenia okreslone w dokumentacji projektowe).

4.19. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych, ze wszystkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane Prawem, aktualne Swiadectwa, deklaracje, certyfikaty,
aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i sg dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty
europejskie musza byc¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa jednostke notyfikowana.

4.20. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robot udziat kierownika budowy i niezbednych kierownikow robot
z odpowiednimi uprawnieniami niezbednymi do realizacji zamowienia i aktualnymi zaswiadczeniami wydanymi
przez wiasciwg izbe samorzgdu zawodowego zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Tj. Dz. U.
2010 nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.).

4.21. Zamawiajacy sugeruje, aby wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia (wizja
lokalna nie jest obowigzkowa), a takze zdobyt, na swojg wlasng odpowiedzialnosc i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamowienia.
1) Przedmiar robo6t nalezy traktowac jako materiat pomocniczy. Ryzyko prawidtowosci ustalenia przedmiarow i
kosztéw wykonania przedmiotu zamowienia ponosi wykonawca.

ZZ)Informacje dotyczace przedmiotu zamowienia zawarte w ktérymkolwiek dokumencie uwaza sie za
obowigzujgce.

4.22. Nadzor autorski zapewnia Zamawiajacy.

4.23. Wykonawca okresli cene ryczattowg brutto wraz z obowiazujgcym podatkiem VAT za cato$¢ zamowienia
biorac pod uwage opis przedmiotu zamowienia (rozdziat Il SIWZ), dokumentacje projektowg oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Doktadny sposoéb obliczenia ceny oferty podany jest w rozdziale XVII
SIWZ.

5. Zamawiajacy dopuszcza zatrudnienie podwykonawcy/podwykonawcow.

5.1. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy/podwykonawcow, w oparciu o art. 36 ust. 4 Ustawy Zamawiajgcy
zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamdéwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom. Do oferty nalez?/ zalgczyc¢ informacje na ten temat (wzoér zat. nr 6 do SIWZ).

5.2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyC zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Postanowienie zdania poprzedzajgcego
stosuje sie ponadto do wszelkich zmian umow.

5.3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Botwierdzajacych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcag musi zawiera¢ postanowienie, ze podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany
wystawic i doreczy¢ wykonawcy lub podwykonawcy fakture za wykonane roboty budowlane najpézniej w
terminie 7 dni od daty odbioru robét danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

5.4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

5.5. W przypadku przedtozenia umowy o podwykonawstwo po uprzednim przedtozeniu projektu takiej umowy,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowigzek ujawni¢ i szczegotowo wskazac wszelkie
ewentualne zmiany pomiedzy projektem, a podpisang umowa. Uchybienie obowigzkowi wskazanemu w zdaniu
poprzedzajacym, bedzie traktowane jako celowe zatajenie zmian przed Zamawiajacym.

5.6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
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umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych

warunkOw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

5.7. Umowa Wykonawcy z podwykonawcg bedzie przewidywac wylgczenie potragcen z wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz wytgczenie prawa do dokonywania jakichkolwiek zatrzyman
czesci lub catosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w szczegoélnosci zatrzyman z
tytutu tzw. kaucji gwarancyjnych.

5.8. Wszystkie umowy pomiedzy Wykonawcg i Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszg
zawierac :

a. zakres prac powierzonych do wykonania podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy, a w przypadku
podwykonawstwa robét budowlanych rowniez zataczenie czesci dokumentaciji technicznej dotyczacej zlecane;
czescl,

b. terminy realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ dtuzsze niz przewidziane niniejszg umowa,

c¢. wartos¢ wynagrodzenia podwykonawcy, rozumianego jako wynagrodzenie za wykonanie robét budowlanych
i zwigzanych z tymi robotami dostaw materiatow budowlanych powierzanych do wykonania podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, nie moze przekraczac¢ kwoty niewyptaconego na dzien weryfikacji umowy

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o naliczone i przewidywane kary umowne
oraz o pozostate potrgcenia | obnizenia ceny zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg i
obowigzujgcymi przepisami.

5.9. Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia postanowiehh odpowiadajgcych postanowieniom ust.
5.2-5.8 w umowach wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami.

5.10. Postanowienia ust. 5.2-5.8 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

5.11. Kwestie dotyczace podwykonawcow okresla wzér umowy — zat. nr 4 do SIWZ.

UWAGA:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze istotg zapisu w punkcie 5.8 lit. c. jest unikniicie sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy,
pomimo dokonania zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy (z jakichkolwiek przyczyn), musiatby dokonac
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty, o ktora obnizono wynagrodzenie
Wykonawecy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze takie ryzyko wystepuje, to nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z
podwykonawca lub dalszym podwykonawca,.

Zamawiajgcy zastrzega ponadto, ze jezeli wynagrodzenie za wykonanie rob6t budowlanych i zwigzanych z
tymi robotami dostaw materiatéw budowlanych powierzanych do wykonania Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie przekracza¢ wartosci wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zar6wno co do
catosci, jak i poszczegoblnych pozycji kosztorysu, bedzie miat prawo nie wyrazi¢ zgody na zawarcie umowy.

6. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywane w specyfikacji technicznej v(\gykonania i
odbioru robot — w zakresie wskazanych norm/aprobat/specyfikacji technicznych/systemow odniesienia.
Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane przez Zamawiajacego, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetnig wymagania okreslone przez
Zamawiajgcedo.

UWAGA:

Zamawiajgcy informuje, ze Kanat Raduni na odcinku od km 11+573 do km 12+811 jest obecnie remontowany
- inwestorem jest Zamawiajacy oraz trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego w Pruszczu Gdanskim — inwestor
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski.

W celu bezkolizyjnej realizacji robét konieczne jest skoordynowanie prac z Wykonawcami w/w robot
budowlanych.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45200000
Dodatkowe przedmioty 45111200
45244000
45232410
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Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)

45233120
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

ZP.272.16.2015.PN

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_PowiatGdanski

Dane referencyjne ogtoszenia: 2015-130537 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
30/09/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst; 5.3. Termin zaptaty wynagrodzenia 5.3. Termin zaptaty wynagrodzenia
11.1.5) krétki opis zaméwienia lub podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub dalszemu
zakupu podwykonawcy przewidziany podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo ;
nie mose bye diuzazy niz 30 dni W umowie o podwykonawstwo

podwykonawcy lub dalszemu od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy faktury lub rachunku, podwykonawcy lub dalszemu

g%(‘:"’oiﬁ;cjlzpﬂ \?\yyck%\rlmvgle(/g;?nliae podwykonawcy faktury lub rachunku,

dalszemu podwykonawcy dostawy, ~Potwierdzajacych wykonanie

ustugi lub roboty budowlanej. zleconej podwykonawcy lub
Umowa z podwykonawca lub. dalszemu podwykonawcy dostawy,
dalszym podwykonawcag musi ) .
zawieraé postanowienie, ze ustugi lub roboty budowlanej.
podwykonawca lub dalszy Umowa z podwykonawcg lub

e Jalem porykonanc musi
pgdwykonawcg fa)litu\l_rvgza _vvykgnane zawieraé postanowienie, ze
roboty budowlane najp6zniej w podwykonawca lub dalszy
terminie 7 dni od daty odbioru podwykonawca jest zobowigzany
(rj%ﬁ’gé edac?egg polg%yavegawfzyelzljb wystawi¢ i doreczy¢ wykonawcy lub
wykongwc?e, Vg(/jwykona)\//vrc):e lub podwykonawcy fakture za yvykonane
dalszego podwykonawce. roboty budowlane najpdzniej w
terminie 2 dni od daty odbioru
rob6t danego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przez
wykonawce, podwykonawce lub

dalszego podwykonawce.
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VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast: Powinno by¢:
zmieniane daty:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

VI.3.6) Tekst, ktory nalezy dodaé do pierwotnego ogtoszenia
Miejsce, w ktdrym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

V1.4) Inne dodatkowe informacje:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
01/10/2015 (dd/mm/rrrr) - 1D:2015-130876
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