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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. PODSTWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania dokumentacy:s

3.

1. wytyczne inwestora, wizja lokalna, inwentaryzacjasvia.
2. Mapa sytuacyjno — wysoktiowa dla celéw informacyjnych.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z.(0D1994, nr 89, poz. 414, wraz
z p&niejszymi zmianami).

5. Polskie Normy.
ZAKRES OPRACOWANIA | CEL INWESTYCJI

Zakres prac budowlanych obejmuije:

. zdemontowanie — do ponownego wykorzystaniagsiceegty, przsta, okucia,

. rozebranie istniggego ogrodzenia, z wywiezieniem i utylizacmateriatu
(gruzu) z rozbiérki po segregacji i odemie cegty nadagej sk do wbudowania,

. wykonanie wykopu i betonowego fundamentu ogrodzenia

. wymurowanie ogrodzenia z cegly — stlupébw przy odhmaej i
nowoprojektowanej bramie, stupkow ¢dzyprzstowych oraz paiczonych z
nimi muréw cokotowych prgset ogrodzenia,

. wymurowania ozdobnych gtowic stupéw ogrodzenia,

. zamontowanie zdemontowanych ¢gget po wykonaniu prac konserwacyjnych,

. zamontowanie nowej bramy i furtki,

. wykonanie opaski,

. utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

. wykonanie ogrodzenia nowego od strony potudniowe;j.

Celem realizacji remontu jest odtworzenie ogrodzemV chwili obecnej istnieje
zagraenia przewrocenia gielementow ogrodzenia. Dodatkowo celem remontu jest
zamontowanie w ogrodzeniu nowej bramy wjazdowajtki. Bram ma jedynie aspekt
historyczny, bowiem przejazd branmie kxdzie maliwy z uwagi na brak zjazdu z
ul. Grunwaldzkiej.

Dodatkowo nowe ogrodzenie ma rozgranicdyiatke inwestora od dziatkigsiedniej.
LOKALIZACJA

Remont dotyczy ogrodzenia dziatki na ktorej znagduge budynek uyteczndci
publicznej w Pruszczu Gdskim, ul. Grunwaldzka 25, dziatka nr 22/36 ¢bd 2.

4.

KODY CPV

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne.
45111200-0 roboty ziemne
45223500-1 roboty w zakresie konstrukcji z betonu
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45262522-6 roboty murarskie
45421160-3 robotylusarsko — kowalskie

5. PODSTAWOWE OKRE SLENIA

Jezeli w programie gywane g okreslenia jak nkej to rozumianesgsone w sposob podany
przy danym okréeniu:

- budowie — nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oiie@ym
miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego,

- robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na
przebudowie, montg, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego,

- remoncie — nalgy przez to rozumiewykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyeh
biezacej konserwacji,

- urzadzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewriag maliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przgza i uradzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub
gromadzeniusciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placd po
smietniki,

- terenie budowy — natg przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzoneasroboty
budowlane wraz z przestrzemajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy,

- pozwoleniu na budog~— naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgzcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t bwtimych innych ni
budowa obiektu budowlanego,

- dokumentacji budowy — nalg przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych

i koncowych, w mia¢ potrzeby rysunki i opisy shqce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i kaizke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metadontau,
takze dziennik montau,

- dokumentacji powykonawczej — najeprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywam@bOt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- aprobacie technicznej — najeprzez to rozumiepozytywry ocere techniczia wyrobu,
stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie,

- wyrobie budowlanym — natg przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodngi, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, stéhowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanwprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobOow do stosmiaave wzajemnym pea€zeniu
stanowacym integrali catas¢ uzytkowa,

- drodze tymczasowej (moriawe]) — naley przez to rozumie drog: specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugiaych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usegia po ich zakaczeniu,

- dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowugy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w trakcie wykonywania robot,
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- kierowniku budowy — nalgy przez to rozumie osole wyznaczon przez Wykonawg
robot, upowaniona do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponasz ustawow odpowiedzialné¢ za prowadzom
budowe,

- laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze ceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania nieglmych bada i prob zwihzanych z

oceny jakasci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewadzonych robét,

- materiatach — naky przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez tworzywa i wyroby niezédne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacj
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora nadzoru,

- odpowiedniej zgodri@i — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, aslie granice tolerancji nie zostaly oldene — z
przecitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo rodzaju robdt
budowlanych,

- poleceniu Inspektora nadzoru — ngl@rzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnutmdyczice sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy,

- projektancie — nafgy przez to rozumieuprawnion osole prawry lub fizyczm bedaca
autorem dokumentacji projektowej,

- odpornd¢ na dziatanie warunkow eksploatacji, diugotrwatpaa¢ itp. — oznacza to,
ze dany materiat lub element wypasaia mae by eksploatowany w podanych
warunkach bez konieczém wykonywania prac, ktorych celem jest okresowe
odtworzenie powtok ochronnych gwarantjch wiasnéci eksploatacyjne (odporiac

na dziatanigrodowiska i wtasnéci wytrzymatagciowe) materiatu lub elementu,

- materiat nie gorszy nipodany w specyfikacji — rozumiany jest przez tatenat lub
element wyposenia, ktéry wykazuje co najmniej takie same widshonechaniczne i
parametry techniczne oraz charakteryzuje go odgérnoa okrélone warunki
eksploatacji.

6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejace historyczne ogrodzenie nieruchawiood strony zachodniej dziatki nr 22/36
(od ul. Grunwaldzkiej) przebiega wzdhtucatej granicy dziatki i posiada po jednym
przesle wychodacym od tej linii po poétnocnej i potudniowej granicyod strony
pétnocnej zlokalizowaneasstupy bramy i furtki. Niestety brama i furtka riachowaty
sie. Brak jest take, pomimo stara projektantéw i Inwestora, zgi dokumentujcych
forme bramy i furtki. Zamieszczona na stronie internetpRowiatu Gdaskiego préba

0 przekazanie zef ogrodzenia nie przyniosta pozytywnego rezultatu.

Wszystkie stupy i mury peset wykonane & cegly petnej maszynowej na zaprawie
cementowo — wapiennej. Stupy pset mag wymiar poprzeczny 51x51cm (2cx2c). Gora
stupa warstwa 2, 3 i 4 od gory wysetai jest za lico o 2cm na calym obwodzies za
ostatnia gorna warstwa wyskta jest o kolejne 2cm poza warstprzedostatnl Czag
stupa stanowi cegly ut@one na ptask podakem ok. 280 do poziomu na dwoch
ptaszczyznach. Boki zwiezenia stupa twoez ptaszczyza pionowa. Calcgé ostatnich
warstw wraz z czapstanowi ozdobg gtowice stupa. Ogrodzenie posadowione jest na
fundamencie kamiennym. Gornacdna fundamentu kamiennego jest 50cm peini
poziomu terenu.
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Mur ponizej poziomu terenu gr. 25cm wykonany jest z cegingje Z uwagi na brak
jakiejkolwiek izolacji jego stan jest bardzo zly.

Po remoncie ulicy grunwaldzkiej poziom terenu otbrsy ulicy zostat podniesiony,
skutkiem czego podwalina ogrodzenia spetnia obednigkcje muru oporowego.
Jednake mata gtbokads¢ posadowienia oraz stan techniczny nie odpowiatjo typu
konstrukcji, wobec czego calbogrodzenia odchylita siod pionu.

Stupki przset ogrodzenia wykonaney 2 cegly petnej. Stupek o przekroju 51x51cm
zakaczony jest gtowig ceglan.

Stupki bramne wykonaney g cegty petnej. Stupek o przekroju 64x64cm zadaony jest
gtowica ceglan.

Obecnie brak jest wykorzystania bramy do przejagdjazdow z uwagi na zmienign
organizag ruch na ulicy Grunwaldzkiej. Brak zjazdu na nidromaé i roznica
poziomow powodu, ze przez brampozbawion skrzydet odbywa sitylko ruch pieszy.
Cegly stupkoéw prgset ogrodzenia i stupow bramnych ulegta korozji. 2&niej
dokonano malowania cegty farblejna. Obecnie farba ta jest catkowicie ziuszczona.
Jeden ze stupéw (namoy potudniowy) jest zdeformowany na wskutek przéstia
gornej czsci stupa od wysok&i 55cm od poziomu terenu od strony ulicy.

Wiekszai¢ gtowic stupkdéw jest zniszczona, z ubytkami i priesaczeniami cegiet.
Jednak najbardziej zniszczong gtowice stupéw bramnych, w ktérych oprécz korozji
cegiet nasipito przemieszczenie catych gtowic

Na czsci stupdw wystpuja wysolenia

Elementy metalowe wypetnige przsta & w dobrym stanie technicznym, wykazeym
miejscowe deformacji i nieliczne ubytki. Widoczngesj brak kacowek petow
wypetniapcy oraz ich odgicia. Dolne elementy ptow s3 zabetonowane w czapie muru
przesta.

Na stupach bramnych pozostaty elementy metalowegsé garzm, w ktérych osadzone
byty skrzydta bram.

Na stupie utrzymugcym furtke pozostat jeden zawias.

Reasumujc: ogrodzenie jest zniszczone. Kilka stupkow zagraezpieczgstwu — grozi
przewrdceniem. Pozostata ¢é¢ ogrodzenia jest w stanie bezpiecznym, ale zltym
technicznie. Efekt wizualny jest dalece odbigggjod normy. Wobec powgzego
ogrodzenie nadajecsdo pilnego remontu na catej diuga

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA PRAC

7.1. INFORMACJE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny jest za wykonanie6tobgodnie z opisem, ofart
ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., PolskinoriNami, posiadanymi
aprobatami technicznymi oraz poleceniami Inspekita@zoru.

7.2 ETAPOWANIE PRAC
Inwestor zastrzega sobie migvos$¢ etapowania prac.

8. OPIS REALIZACJI PRAC

8.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC

Roboty naley wykona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioobot
budowlanych, zasadami sztuki budowlanej i Polskimimami.
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8.2 STAN PROJEKTOWANY
W ramach remontu ogrodzenia projektujg si

1.

10.

11.
12.

13.

catkowite wyburzenie ogrodzenia istnieggo i wybudowanie nowego, o
parametrach (ksztalcie, wymiarach, sposobiezaen@ i whzania cegiet)
maksymalnie zbkonych do ogrodzenia istnigjego,

wykonaniezelbetowej tawy fundamentowej na pogiioz betonu,

» lawa betonowa o szerosm 70cm i wysokeéci 30cm,

* beton fawy C20/25, W8,

» zbrojenie gtbwne (rty podtuzne) ze stali Alll, strzemiona ze stali AO,

» beton podkitadowy pod tawgr. 10 cm z betonu C8/10,
wykonanie fundamentu i cokotu formie muru oporoweglbetowego,

» fundament muru oporowego o wysékb30cm i szerok&ri 70cm,

» S$ciana oporowa w pegle o wysokdci 75cm i szerokeci 25cm,

e S$ciana oporowa pod stupem pstowym o0 wysokéci 75cm i szeroksci

51cm

 $ciana oporowa pod stupem bramnym o wysek@5cm i szerokeci 64cm

» zbrojenie gtébwne ze stali Alll, strzemiona ze sk,

* beton podktadowy pod murem oporowym — gr. 10 cretotu C8/10.
Powierzchnie betonowe zabezpieczyzolach przeciwwilgociow z past
emulsyjnych rzadkich naktadanych na zimno, dwuwarsto,

Na murze betonowym wykotapoziomy izolacg przeciwwilgociows grubo
powitokows.

Na izolacji poziomej wymurowacokot z cegly oraz stupki pegtowe i bramne.
Wiazanie murow prgstowych i stupkdéw — wzajemnie przenikeg.

Wykon&a izolacg pionowa muréw cokotowych i stupkow do wysokm
poziomu terenu od strony podniesionego naziomuadqo pionowa polaczye
wczesniej wykonam z izolacp poziom.

Osadzt przesta ogrodzenia oraz jarzma i trzfibramy oraz zawiasy furtki.
Prze montaem przsta podda renowacji polegagej na uzupetnieniu ubytkow,
wyprostowaniu odgitych elementéw, oczyszczeniu gsel, zagruntowaniu
farba antykorozyjm i pomalowaniu na kolor czarny.

Wykona opask po obu stronach ogrodzenia poprzezzefoe na rodzimym
gruncie tkaniny separacyjnej oraz beapdnio na niej otoczaka frakcji 16-31,5.
Izolacja pozioma oraz gérna kres izolacji pionowej winna migi¢ sie w
grubasci warstwy otoczkowej.

Wykona nawierzchng z kostki granitowej 8x8x8 na podsypce cementowo —
piaskowej po uprzednim wykonaniu warstwy gr¥apcej z zagszczonego
piasku gr. 15cm.

Osadz¢ brant i furtke.

Do murowania cokotow peset i stupkow wykorzysta maksymalnie cegtz
rozbiérki. Nowa cegta ceramiczna 25x12x6,5 klasyn.mi50 w kolorze
maksymalnie zblionym do cegly istnigrej. Cegta musi hiyréwna, o jednolitej
barwie.

Wykona fundament ogrodzenia nowego tawa betonowa o sag&okKOcm i
wysokasci 30cm,

* beton fawy C20/25, W8,

» zbrojenie gtbwne (rty podiuzne) ze stali Alll, strzemiona ze stali AO,

» beton podkitadowy pod tawgr. 10 cm z betonu C8/10
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14. Osadzt stupki prefabrykowane 120x120x4 ocynkowane, matwvev kolorze
czarnym

15. Osadzt przsta stalowe ocynkowane malowane na czarno. Elementy
wypetnienia z pgta o przekroju 20x20. Elementy ¢m® z ceownika 45
odwréconego potkami ku dotowi. &y przenikagce przez ceownik.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

9.1. 7ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycxe
zamawiania materiatébw, odpowiednie aprobaty tecmdc lub $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia praegpektora nadzoru. Wykonawca
zobowhzany jest do prowadzenia agtych bada okrelonych w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) w celu udokumeatoa, ze materialty uzyskane z
dopuszczalnegarddta spetniaj wymagania SST w czasie prowadzenia robot. Pozostat
materiaty budowlane powinny spetdiavymagania jakeciowe okrélone Polskimi
Normami oraz aprobatami technicznymi, o ktérych mawSST.

9.2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu budowy,atlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z ich nieprzygciem i niezaptaceniem.

9.3. PRZECHOWYWANIE | SKKDOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdlo czasu gdydola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swiOj
jakaos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfone do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzo

9.4. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiupazliwosé zastosowania wimych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegolnytdmentdéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@mamnkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby pazniej zmieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Sprzt i maszyny niezédne do wykonania rob6t musby¢ adekwatne do zakresu
wykonywanych robét. Transport na poziomie terenezkami i samochodami

str. 6



skrzyniowymi. Sprzt i maszyny niezédne do wykonywania rob6t musposiadé
odpowiednie paszporty dopuszegay do uytkowania oraz aktualne badania
techniczne.

11.0DBIOR DZIALA N KONTROLNYCH ORAZ ODBIOR WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zastrzega sobie miovos¢ kontroli materiatdbw aytych do wszystkich robét,
za pdrednictwem Inspektora nadzoru. W trakcie kontnofigektor nadzoru ma prawo
wydania polecenia i nadzorowania wykonania probektiolnych stosowanych
materiatdbw w jego obecsoi i zabrania ich w celu wykonania bad@aboratoryjnych
oraz ma prawaadat okazania wszystkich dokumentéw awanych z realizagjrobot,
mogacych mie€ wptyw na jakd¢ wyrobu kaicowego.

12.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét jest to opracowanie obepnajzestawienie planowanych rob6t w
kolejnasci technologicznej ich wykonania, obliczenie i poma ilosci ustalonych
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw dolamta szczegotowego opisu
robét lub szczegotowy opis robot obejamy wyszczegolnienie i opis czyrnétd
wchodzcych w zakres robot, spaidzone przez Zamawigjego przed wykonaniem
robdt na podstawie dokumentacji projektowej i spikagji technicznej wykonania i
odbioru robot. Obmiar jest opracowanie obejmajzakres oké&ony w przedmiarze
robét, opracowane przez Wykonaw@o wykonaniu robo6t, na podstawie dgi
obmiaru.

Przedmiar i obmiar winny gy sporadzone zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lig2@01 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz2000 nr 80, poz. 867).

13.0OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT

Inwestor zastrzega sobie miavos¢ kontroli materiatéw aytych do wszystkich robot,
przez Inspektora nadzoru. W trakcie kontroli Ingpeknadzoru ma prawo wydania
polecenia i nadzorowania wykonania prébek kontrdingtosowanych materiatow w
jego obecngxi i zabrania ich w celu wykonania badaboratoryjnych oraz ma prawo
zadat okazania wszystkich dokumentow zwanych z realizagj rob6t, mogcych
mie¢ wptyw na jaké¢ wyrobu kaicowego.

Ponadto:

- roboty montaowe podlegaice zakryciu w pé#niejszych etapach moria
nalezy zgtost do odbioru przez Inspektora nadzoru,

— odbior rozpocgzty w danym dniu bdzie zakéczony w dniu rozpoezia
spisania protokotu,

— odbior robét podlegagych zakryciu nakey zgtost do Zamawiajcego w
terminie 1 dnia przed planowanym terminem odbiodezeli pomimo
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skutecznego powiadomienia przedstawiciel Zamawego nie stawi 8i ha
odbiér i nie uzgodni wczaiej innego terminu odbioru, Wykonawcy roboét
przystuguje prawo spisania jednostronnego protokoldbioru, ktérego
postanowienia dia akceptowane przez Zamawieggo i Wykonawe,

- odbior kaicowy naley zgtost do Zamawiajcego w terminie 7 dni przed
planowanym terminem odbioru. z&i pomimo skutecznego powiadomienia
przedstawiciel Zamawiagego nie stawi gina odbidr i nie uzgodni wcgeiej
innego terminu odbioru, Wykonawcy robo6t przystugypeawo spisania
jednostronnego protokotu odbioru, ktérego postaeowi lzda akceptowane
przez Zamawiajcego i Wykonawe,

— roboty budowlane zostamodebrane protokolarnie przez Komisy skladzie
zawierajcym co najmniej:

0 przedstawiciela Zamawigego,
o Inspektora nadzoru,

0 przedstawiciela Wykonawcy,
o Kierownika budowy.

14.0DBIOR OSTATECZNY (KO NCOWY)
14.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzettpgo wykonania rob6t w
odniesieniu do zakresu (fa) i jakosci.

Catkowite zakaéczenie robo6t oraz gotowé® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawg pismem potwierdzagym gotowdac.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przygcia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 14.2.

Odbioru ostatecznego rob6ét dokona komisja wyznaezpreez Zamawiagego, w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj roboty dokona ich
oceny jakdciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw badlai

pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania robot z dokumentagprojektowy

i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapaiga realizacja ustateprzyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgjych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw eciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupedoiggh oraz robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aegkowych lub robot
uzupetniagcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnyctvykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadkach stwierdzenia przez komjsjze jaka&¢ wykonanych rob6ot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentac)
projektowa i SST, z uwzgidnieniem tolerancji, i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszavartas¢ wykonanych robdt w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umowy.

14.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KRCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego (kéacowego) robdt,
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolhpamy przygotow& nastpujace
dokumenty:

Protokoty odbiorow robot ulegajych zakryciu i zanikagych.

Protokoty odbioréw cgciowych.

Recepty i ustalenia technologiczne.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, z godnie z

SST i Programem Zapewnienia JakdPZJ).

5. Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieazstwa zgodnie z SST i PZJ.

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggezh (np. na przel@nie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowejywietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wdeicielom urzdzen.

7. Oswiadczenia kierownika budowy zgodne =z wzorem ohawacym w

miejscowym PINB.

rwbhPE

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetriap kpda
zestawione wg wzoru ustalanego przez Zamagedjo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetaggich wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

15.DOKUMENTY | ODNIESIENIA
15.1. USTAWY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanls{tgednolity Dz.U. 1994, nr
89, poz. 414, wraz z po. zmianami),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wiglicznych (Dz. U. 2004 nr
19, poz. 177, wraz z pd. zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach bddoych (Dz. U. 2004 nr
92, poz. 881),
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15.2.

Ustawa z dnia 19 listopada 1987 r. — O dozorzeniezhym (Dz. U. 1987 nr 36,
poz. 202, wraz z [h. zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. 2001 nr
62, poz. 627, wraz z po. zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjedziiDz. U. 1985 nr 14, poz.
60, wraz z pén. zmianami).

ROZPORZADZENIA

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie
systeméw oceny zgodem, wymaga, jakie powinny speinia notyfikowane
jednostki uczestnieze w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 19%, 0611),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14zok&iernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskichngstek organizacyjnych
upowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 nr 237, ®&75),

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@wrzénia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpiegg®va i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129,
poz. 844),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot idaych (Dz. U.
2003 nr 47, poz. 401),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20r. w sprawie
informacji dotycacej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120, poz.@)]2
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyatraz programu
funkcjonalno — aytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudniaO80r. zmieniajce
rozporadzenie w sprawie sposobow deklarowania zgécinowyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. 2006 nr
245, poz. 1782),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce
rozporadzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz zgtoszenia zamaw@@go dane dotyaze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198, pd242),

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. sprawie ochrony przeciwgaowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz.)719
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15.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych (tom |,
I, 1, ViV, Arkady Warszawa 1989-1990),

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich (Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa, 2003 r.),

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i alatji (Centralny Grodek
Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL avgzawa, 2001 r.).

Sporadzit:

mgr inz. Andrzej Zagczkowski
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