PRZEDMIAR ROBOT nr. 02/01/BAKR/2018

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA SALI OBSLUGI KLIENTA W WYDZIALE KOMUNIKACJI W
BUDYNKU SIEDZIBY POWIATU GDANSKIEGO

ADRES INWESTYCJI:  83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

INWESTOR : STAROSTWO POWIATOWE W PRUSZCZU GDANSKIM

ADRES INWESTORA :  83-000 PRUSZCZ GDANSKI UL. WOJSKA POLSKIEGO 16

BRANZA : ELEKTRYCZNA

SPOZADZIL. KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 2 styczen 2018



Podstawa Nr

jedn.o

Cena

Lp. . Opis Obmiar . Wartos¢
P S.T.W.iO.R.B. P bm. jedn.
1 2 3 4 5
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Rozdzielnica i zasilanie urzadzen teletechnicznych
1d.1.1 ST 03.01.00 Przebudowa w rozdzielnicy elektrycznej kpl 1.000
2d.1.1 ST 03.01.00 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i
wentylacyjnych m 98.000
3d.1.1 ST 03.01.00 . L . . o
Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt 1.000]
4d.1.1 ST 03.01.00 L . L o
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar 1.000]
Instalacja oswietlenia
5d.1.2 . o L
ST 01.01.00 Demintaz starego osprzetu wraz z wywiezieniem i utulizacjg kpl. 1.000]
6d.1.2 ST 03.01.00 Przygotowapie podlozal pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kotkach
kotwigcych (il.mocowan 2) kpl. 98.000
ST 03.01.00 ) L.
7d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych podwojnych wpuszczanych szt. 27.000
ST 03.01.00 )
8d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych kasetonowych wpuszczanych szt. 30,000
ST 03.01.00 . ) . )
9d.1.2 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych zwieszakowych szt. 14.000
10d.1.2 ST 03.01.00 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy ewakuacyjnej oswietlenia awaryjnego ; 20.000
1. szt.
ST 03.01.00 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy kieerunkowej ewakuacyjnej o$wietlenia
11d.1.2 awaryjnego szt. 13,000
ST 03.01.00 ) ) .
12d.1.2 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konsolek szt. 28.000
13d1.2 ST 03.01.00 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm ozt. 28.000
ST 03.01.00
14 d.1.2 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt. 21.000




ST 03.01.00

15d.1.2 Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw instalacyjnych - czujek ruchu szt. 7.000
ST 03.01.00
16d.1.2 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5mm2 (poditoze betonowe) uktadany w tynku m 524.000
17d.1.2 ST 03.01.00 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5.000
ST 03.01.00 Pomiar natgzenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej
18d.1.2 - pomiar pierwszy punkt 18.000
Instalacje gniazd
ST 03.01.00 Przewod wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) w peszlach
19d.1.3 techn.wzmocnionych pod tynkiem/poszdzzka z rewizjami m 482.000|
20d.1.3 ST 03.01.00 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub gipsowej z
wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie szt. 37.000
ST 03.01.00
21d.1.3 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt. 23.000
224d.1.3 ST 03.01.00 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych zasilajgcych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem
w puszkach z podtgczeniem szt. 23.000
23d.1.3 ST 03.01.00 Montaz do gotowego podioza zastawéw PEL ST szt. 15,000
24d.1.3 ST 03.01.00 . . . L .
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar 5.000|
27d.1.3 ST 03.01.00 ) ) o )
Montaz gniazd komputerowo-telefonicznych pod urzgdzenia wielofunkcyjne szt. 2.000
28d.1.3 ST 03.01.00 ) )
Szafka telekomunikacyjna 10-12U z montazem szt. 1.000
29d.1.3 ST 03.01.00 ) L ) L
Podkontrukcja w $ciance g-k do zamocowania szafki z ciezarem okolo 50kg kpl. 1.000
30d.1.3 ST 03.01.00 . . . ) : L .
Doprowadzenie okablowania swiatlowodu do szafki telekomunikacyjnej z pom. serwerowni m 27.000
31d.1.3 ST 03.01.00 ) ) ) )
Doprowadzenie okablowania pod stanowiska PEL ST z szafki telekom. m 145.000|
2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
32d.2 ST 03.01.00 .
Demontaz starego osprzetu - analogia szt. 25.000
ST 03.01.00 )
33d.2 Okablowanie m 428.000)
36d.2 ST 03.01.00 Zewnetrzny reczny ostrzegacz pozaru szt. 2.000]




ST 03.01.00

38d.2 Zestaw kabli do modutu KD szt. 2.000

39d.2 ST 03.01.00 Przeniesienie istniejgcych modutéw KD szt. 2.000]
ST 03.01.00 32.000

40d.2 Montaz czujki optycznej dymu szt.

41d.2 ST 03.01.00 Montaz gniazda czujki szt. 32000

43d.2 ST 03.01.00 Sygnalizator optyczno akustyczny (demontaz istniejgcych i ponowny montaz) szt. 4.000
ST 03.01.00 ) . )

44d.2 Wskaznik zadziatania szt. 14.000

45d.2 ST 03.01.00 Puszka PIP szt. 2.000

46 d.2 ST 03.01.00 Element wykonawczy szt. 3.000

3. SSNW

ST 03.01.00

49d.3 Demontaz przycisku napadowego szt. 1.000]

50 d.3 ST 03.01.00 Okablowanie do nowego przycisku m 9.000
ST 03.01.00 .

51d.3 Montaz przycisku napadowego szt. 1.000]
ST 03.01.00

52d.3 Demontaz kamer szt. 9.000]

53d.3 ST 03.01.00 Przewody do kamer m 78.000

54 d.3 ST 03.01.00 Demontaz czujek ruchu szt. 10.000

55d.3 ST 03.01.00 Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu szt. 8.000
ST 03.01.00 .

56 d.3 Montaz zestawu przywotawczego do WC dla niepetnosprawnych kpl. 1.000|

4. SYSTEM KOLEJKOWY

57d.4 ST 03.01.00 Demontaz i ponowny montaz stniejacego kolejkomatu wydawania biletow kpl. 1.000]
ST 03.01.00 Demontaz istniejacych wyswietlaczy numerow i odbiornikow biurkowych wraz z ponownym

58 d.4 o montazem w innych lokalizacjach kpl. 10.000]
ST 03.01.00 Demontaz i ponowny montaz po pracach budowlanych istniejacego EKRANU monitora

59d.4 T wyswietlajgcego numerki kpl. 3,000
ST 03.01.00

60d.4 Przewody kabelkowe m 54.000




