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Lp.
Podstawa Nr 
S.T.W.iO.R.B.

Opis
jedn.o

bm.
Obmiar

Cena 
jedn.

Wartość

1 2 3 4 5

Rozdzielnica i zasilanie urządzeń teletechnicznych

1 d.1.1 ST 03.01.00 Przebudowa w rozdzielnicy elektrycznej kpl 1.000

2 d.1.1 ST 03.01.00 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych i 
wentylacyjnych m 98.000

3 d.1.1 ST 03.01.00
Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól szt 1.000

4 d.1.1 ST 03.01.00
Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 1.000

Instalacja oświetlenia

5 d.1.2
ST 01.01.00 Demintaż starego osprzętu wraz z wywiezieniem i utulizacją kpl. 1.000

6 d.1.2 ST 03.01.00 Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach 
kotwiących (il.mocowań 2) kpl. 98.000

7 d.1.2
ST 03.01.00

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych podwójnych wpuszczanych szt. 27.000

8 d.1.2
ST 03.01.00

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych kasetonowych wpuszczanych szt. 30,000

9 d.1.2
ST 03.01.00

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw wewnętrznych zwieszakowych szt. 14.000

10 d.1.2
ST 03.01.00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy ewakuacyjnej oświetlenia awaryjnego

szt.
20.000

11 d.1.2
ST 03.01.00 Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu oprawy kieerunkowej ewakuacyjnej oświetlenia 

awaryjnego szt. 13,000

12 d.1.2
ST 03.01.00

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek szt. 28.000

13 d.1.2
ST 03.01.00 Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm

szt. 28.000

14 d.1.2
ST 03.01.00

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych szt. 21.000

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE



15 d.1.2
ST 03.01.00

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - czujek ruchu szt. 7.000

16 d.1.2
ST 03.01.00

Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku m 524.000

17 d.1.2 ST 03.01.00
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5.000

18 d.1.2
ST 03.01.00 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej 

- pomiar pierwszy punkt 18.000

Instalacje gniazd

19 d.1.3

ST 03.01.00 Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) w peszlach 
techn.wzmocnionych pod tynkiem/poszdzzka z rewizjami m 482.000

20 d.1.3 ST 03.01.00 Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 
wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie szt. 37.000

21 d.1.3

ST 03.01.00

Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm szt. 23.000

22 d.1.3 ST 03.01.00 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych zasilających podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem 
w puszkach z podłączeniem szt. 23.000

23 d.1.3
ST 03.01.00

Montaż do gotowego podłoża zastawów PEL ST szt. 15,000

24 d.1.3 ST 03.01.00
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 5.000

27 d.1.3 ST 03.01.00
Montaz gniazd komputerowo-telefonicznych pod urządzenia wielofunkcyjne szt. 2.000

28 d.1.3 ST 03.01.00
Szafka telekomunikacyjna 10-12U  z montazem szt. 1.000

29 d.1.3 ST 03.01.00
Podkontrukcja w ściance g-k do zamocowania szafki z cieżarem okolo 50kg kpl. 1.000

30 d.1.3 ST 03.01.00
Doprowadzenie okablowania swiatlowodu do szafki telekomunikacyjnej z pom. serwerowni m 27.000

31 d.1.3 ST 03.01.00
Doprowadzenie okablowania pod stanowiska PEL ST z szafki telekom. m 145.000

32 d.2 ST 03.01.00
Demontaż starego osprzętu - analogia szt. 25.000

33 d.2
ST 03.01.00

Okablowanie m 428.000
36 d.2 ST 03.01.00 Zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożaru szt. 2.000

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU



38 d.2
ST 03.01.00

Zestaw kabli do modułu KD szt. 2.000
39 d.2 ST 03.01.00 Przeniesienie istniejących modułów KD szt. 2.000

40 d.2
ST 03.01.00

Montaż czujki optycznej dymu szt.
32.000

41 d.2 ST 03.01.00 Montaż gniazda czujki szt.
32.000

43 d.2
ST 03.01.00 Sygnalizator optyczno akustyczny (demontaż istniejących i ponowny montaż) szt.

4.000

44 d.2
ST 03.01.00

Wskaźnik zadziałania szt. 14.000
45 d.2 ST 03.01.00 Puszka PIP szt. 2.000
46 d.2 ST 03.01.00 Element wykonawczy szt. 3.000

49 d.3
ST 03.01.00

Demontaż przycisku napadowego szt. 1.000

50 d.3
ST 03.01.00 Okablowanie do nowego przycisku m

9.000

51 d.3
ST 03.01.00

Montaż przycisku napadowego szt. 1.000

52 d.3
ST 03.01.00

Demontaż kamer szt. 9.000

53 d.3 ST 03.01.00 Przewody do kamer m 78.000
54 d.3 ST 03.01.00 Demontaż czujek ruchu szt. 10.000

55 d.3
ST 03.01.00

Montaż na gotowym podłożu czujek ruchu szt. 8.000

56 d.3
ST 03.01.00

Montaż zestawu przywoławczego do WC dla niepełnosprawnych kpl. 1.000

57 d.4 ST 03.01.00 Demontaż i ponowny montaż stniejacego kolejkomatu wydawania biletow kpl. 1.000

58 d.4
ST 03.01.00 Demontaz istniejacych wyswietlaczy numerow i odbiornikow biurkowych wraz z ponownym 

montazem w innych lokalizacjach kpl. 10.000

59 d.4 ST 03.01.00
Demontaż i ponowny montaż po pracach budowlanych  istniejacego EKRANU monitora 
wyświetlającego numerki kpl. 3,000

60 d.4
ST 03.01.00

Przewody kabelkowe m 54.000

3. SSNW

4. SYSTEM KOLEJKOWY


