W.K. Pruszcz - elektryczne OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Rozdzielnica i zasilanie urzadzen teletechnicznych
1|KNR 5-08 Przebudowa w rozdzielnicy elektrycznej kpl
d.1.1|0404-08
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekréj zyt do 7.5mm2 zasilanie urzadzen klimaty- |m
d.1.1{0209-01 zacyjnych i wentylacyjnych
98 m 98.000
RAZEM 98.000
3|KNP 18 Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  [szt
d.1.1|1301-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
4|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.1|1301-02
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Instalacja o$wietlenia
5|Kalkulacja |Demintaz starego osprzetu wraz z wywiezieniem i utulizacjg kpl.
d.1.2|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mo- [kpl.
d.1.2|0502-09 cowane na kotkach kotwigcych (il.mocowarn 2)
66+20+12 kpl. 98.000
RAZEM 98.000
7|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych podwoéjnych|szt.
d.1.2|0511-14 wpuszczanych
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
8|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych kasetono- |szt.
d.1.2|0511-14 wych wpuszczanych
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
9|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw wewnetrznych zwieszako- |szt.
d.1.2{0511-14 wych
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
10{KNR 5-08 Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu oprawy ewakuacyjnej o$wietlenia |szt.
d.1.2|0515-07 awaryjnego z modutem awaryjnym 3W
szt. 20.000
RAZEM 20.000
11|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu oprawy kieerunkowej ewakuacyj- |szt.
d.1.2|0515-07 nej o$wietlenia awaryjnego
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
12|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie do konso-|szt.
d.1.2{0301-09 lek
21+7 szt. 28.000
RAZEM 28.000
13|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.2{0302-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
14|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych szt.
d.1.2{0307-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
15|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych - czujek ruchu szt.
d.1.2{0307-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16|KNR 5-08 Przewod wtynkowy faczny przekroéj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) uktada- [m
d.1.2|0209-01 ny w tynku
524 m 524.000
RAZEM 524.000
17|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.2{1301-01
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
18|KNNR-W 9 [Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1.2|121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
18 punkt 18.000
RAZEM 18.000
1.3 Instalacje gniazd
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19|KNR 5-08 Przewod wtynkowy faczny przekréj zyt do 7.5mm2 (podtoze betonowe) w pesz-|m
d.1.3|0209-01 lach techn.wzmocnionych pod tynkiem/poszdzzka z rewizjami
482 m 482.000
RAZEM 482.000
20(KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub [szt.
d.1.3|0301-21 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie
23+14 szt. 37.000
RAZEM 37.000
21|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r.do 60mm szt.
d.1.3{0302-01
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
22|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych zasilajgcych podtynkowych |szt.
d.1.3|0309-03 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podtagczeniem
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
23|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza zastawéw PEL ST szt.
d.1.3{0309-03
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1.3{1301-01
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 5-08 Montaz gniazd komputerowo-telefonicznych pod urzgdzenia wielofunkcyjne szt.
d.1.3{0302-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 5-08 Szafka telekomunikacyjna 10-12U z montazem szt.
d.1.3{0302-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|Kalkulacja  [Podkontrukcja w $ciance g-k do zamocowania szafki z ciezarem okolo 50kg  |kpl.
d.1.3|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 5-08 Doprowadzenie okablowania swiatlowodu do szafki telekomunikacyjnej z pom. {m
d.1.3|0209-01 serwerowni
27 m 27.000
RAZEM 27.000
29|KNR 5-08 Doprowadzenie okablowania pod stanowiska PEL ST z szafki telekom. m
d.1.3{0209-01
145 m 145.000
RAZEM 145.000
2 SSP
30|KNNR 5 Demontaz starego osprzetu - analogia szt.
d.2|0406-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
31|KNNR 5 Okablowanie m
d.2|0203-01
428 m 428.000
RAZEM 428.000
32|KNNR 5 Zewnetrzny reczny ostrzegacz pozaru szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Zestaw kabli do modutu KD szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNNR 5 Przeniesienie istniejacych modutéw KD szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNNR 5 Montaz czujki optycznej dymu szt.
d.2|0406-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
36|KNNR 5 Montaz gniazda czujki szt.
d.2|0406-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
37|KNNR 5 Sygnalizator optyczno akustyczny (demontaz istniejgcych i ponowny montaz) |[szt.
d.2|0406-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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38|KNNR 5 Wskaznik zadziatania szt.
d.2|0406-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
39|KNNR 5 Puszka PIP szt.
d.2|0406-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNNR 5 Element wykonawczy szt.
d.2|0406-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3 SSNwW
41|KNR 5-08 Demontaz przycisku napadowego szt.
d.3/0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Okablowanie do nowego przycisku m
d.3/0205-04
9 m 9.000
RAZEM 9.000
43|KNR 5-08 Montaz przycisku napadowego szt.
d.3/0307-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/KNNR 5 Demontaz kamer szt.
d.3/0406-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
45/KNNR 5 Przewody do kamer m
d.3/0205-01
78 m 78.000
RAZEM 78.000
46|KNNR 5 Demontaz czujek ruchu szt.
d.3|0406-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
47|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu czujek ruchu szt.
d.3/0307-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
48 Montaz zestawu przywotawczego do WC dla niepetnosprawnych kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 SYSTEM KOLEJKOWY
49|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz stniejacego kolejkomatu wydawania biletow kpl.
d.4|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
50|Kalkulacja Demontaz istniejacych wyswietlaczy numerow i odbiornikow biurkowych wraz z [kpl.
d.4|wtasna ponownym montazem w innych lokalizacjach
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
51|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz po pracach budowlanych istniejacego EKRANU (kpl.
d.4|wtasna monitora wyswietlajgcego numerki
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNNR 5 Przewody kabelkowe m
d.4|0205-04
30+24 m 54.000
RAZEM 54.000
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