

Gdańsk, dn.19.03.2018 r.

Znak sprawy: ZP.272.03.2018.PN

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.”

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego dnia 19.03.2018 r. o godz. 12.00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

**595.026,65 zł brutto**

Zbiornicze zestawienie ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto/termin wykonania /dysponowanie dodatkową brygadą	Termin wykonania	Okres rękojmi i gwarancji	Warunki płatności	Data i godz. wpływu
1.	WPRD GRAVEL Sp. z o.o. Ul. Żaglowa 2 80-560 Gdańsk	<b>667.582,50 zł</b>  termin wykonania przedmiotu zamówienia: <b>3 miesiące</b>  dysponowanie dodatkową brygadą – <b>ilość brygad 2</b>	3 miesiące od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą)	Zgodnie z ofertą wykonawcy 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	19.03.2018 Godz. 10:50
2.	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska Ul. Sikorskiego 2C 83-000 Pruszcz Gdański	<b>808.540,50 zł</b>  termin wykonania przedmiotu zamówienia: <b>3 miesiące</b>  dysponowanie dodatkową brygadą - <b>ilość brygad 2</b>	3 miesiące od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą)	Zgodnie z ofertą wykonawcy 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	19.03.2018 Godz. 11:20
3.	Kruszywo Sp. z o.o. Ul. Długa 4B 84-223 Linia	<b>752.452,50 zł</b>  termin wykonania przedmiotu zamówienia: <b>4 miesiące</b>  dysponowanie dodatkową brygadą – <b>ilość brygad 2</b>	4 miesiące od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą)	Zgodnie z ofertą wykonawcy 12 miesięcy	30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	19.03.2018 r. Godz. 11:30