

Gdańsk, dn.26.03.2018 r.

Znak sprawy: ZP.272.07.2018.PN

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” - ZP.272.07.2018.PN**

Zamawiający – Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim działając na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które odbyło się w siedzibie Zamawiającego dnia 26.03.2018 r. o godz. 12.00

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

90.000,- zł brutto

Zbiorne zestawienie ofert:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto/ Doświadczenie inspektora Nadzoru – ilość nadzorowanych robót	Termin wykonania	Okres rękojmi	Warunki płatności	Data i godz. wpływu
1.	MILAG Michał Łaga Żółte 27, 78-500 Drawsko Pomorskie	46.002,00 zł 11 nadzorowanych robót	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 15 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.), tj. 15.11.2018r.	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 3 lata	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	23.03.2018 Godz. 09:00
2.	DROMAX Piotr Szanser Ul. Nadwiślańska 7, 83-110 Knybawa	73.800,00 9 nadzorowanych robót	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 15 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.), tj. 15.11.2018r.	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 3 lata	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	26.03.2018 Godz. 09:00

3.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „DROG-BUD” S.C., W. Rytlewski, I. Zagórski	36.900,00 10 nadzorowanych robót	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 15 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.), tj. 15.11.2018r.	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 3 lata	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	26.03.2018 r. Godz. 09:40
4.	Biuro Obsługi Inwestycji „INVEST-WYBRZEŻE” Sp. Z o.o. ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia	116.358,00 9 nadzorowanych robót	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 15 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego dla robót budowlanych (przewidywany termin zakończenia robót budowlanych: 31.10.2018 r.), tj. 15.11.2018r.	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 3 lata	Zgodnie z zapisami SIWZ tj.: 30 dni od daty otrzymania f-ry przez Zamawiającego	26.03.2018 r. Godz. 10:12

STAROSTA
Stefan Skonieczny