
WIK Zakład Usług Mostowych

Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego

w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

M-21.00.00. FUNDAMENTY

M-21.00.01. Beton konstrukcyjny x x
M-21.00.02. Stal zbrojeniowa x x
M-21.00.03. Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN w gatunku RB500W x x
M-21.08.00. Ściany szczelinowe
M-21.08.01. Ściany szczelinowe gr. 0.7m - 1m x x

1 M-21.08.01. Wykonanie ścian szczelinowych gr. 0.7m m3 60.6
(3.75*3.8)*1.3+(3.85*3.8+4.65*3.8)*1.3 x x

2 M-21.08.01. Wykonanie ścian szczelinowych gr. 1m m3 13.4
2.7*3.8*1.3 x x

3 M-21.08.01. Stal zbrojeniowa kg 9 591.4
3442*1.30+3936*1.30 x x

M-22.00.00. KORPUSY PODPÓR

M-22.01.00. Przyczółki
M-22.01.01. Przyczółki żelbetowe x x

4 M-22.01.01. Wykonanie korpusów przyczółków z betonu m3 54.1

2.65*9.35+10*0.4+0.9*1*0.2+3.5/4+2.25*8.75+9.2*0.4+3.5/4 x x

5 M-22.01.01. Wykonanie skrzydeł przyczółków z betonu m3 48.7

2.52*5.3+0.8*3.6*(3.9+3.3)/2+4.05*0.22+0.4*0.2*1.35+2.71*4.3+2.15*5.44+0.4*0.2*1.85*4 x x

6 M-22.01.01. Wykonanie zbrojenia przyczółków ze stali kl. A-IIIN kg 12 567.0

9533-3442+1246/4+9789-3936+1246/4 x x

7 M-22.01.01. Wykonanie i osadzenia w elemencie drobnych elementów stalowych - rury osłonowe kg 752.0
51.6+700.4 x x

8 M-22.01.01. Zakup i wykonanie ściągów stalowych m 68.6
2*10.5+2*10+9.60+9+9 x x

9 M-22.01.01. Zakup i montaż desek gzymsowych z polimerobetonu m 19.0
4.1+5.2+4.3+5.4 x x

M-22.02.00. Filary
M-22.02.01. Filary żelbetowe x x

10 M-22.01.01. Wykonanie filarów masywnych z betonu na mokro m3 17.8
7.5+3.5/4+7.5+1+3.5/4 x x

11 M-22.01.01. Wykonanie zbrojenia filarów  ze stali kl. A-IIIN kg 2 940.0
1025+1246/4+1292+1246/4 x x

M-22.06.00. Wykopy
12 M-22.06.01. Wykopy w gruncie  m3 1 169.6

12.1 Teren pod obiektem m3 313.8

15.60*15+7.60*7/2*3 x x

12.2 Pod mury oporowe m3 270.0

2.5*3*(21+15) x x

12.3 Poszerzenia podpór i płyty przejściowe m3 550.0

8*5*5*2+5*4*7.5 x x

12.4 Pod umocnienia rzeki m3 35.8

(12.7+26.9+7.2+24.7)*0.5 x x
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M-23.00.00. USTROJE NOŚNE

M-23.05.00. Ustroje stalowe
M-23.05.01. Ustrój stalowy do zespolenia z płytą pomostową x x

13 M-23.05.01 Wytwór konstrukcji stalowej t 23 273.0
23273 x x

14 M-23.05.01 Dostawa i montaż t 23 273.0
23273 x x

M-23.05.03.
Konstrukcje stalowe ustroju niosącego ze stali typu S235J2+C450 (łączniki 
zespalające)

x x

15 M-23.05.03 Łączniki zespalające φ19x175 szt. 2 016.0
2016 x x

16 M-23.05.03 Łączniki zespalające φ19x200 szt. 414.0
414 x x

17 M-23.05.03 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - metalizacja z sealerem m2 290.0
240+50 x x

18 M-23.05.04 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej - doszczelnienie powłokami malarskimi m2 240.0
240 x x

M-23.10.00. Płyty pomostu zespolone z konstrukcją stalową x x
M-23.10.01. Żelbetowa płyta pomostu zespolona z konstrukcją stalową ustroju nośnego x x

19 M-23.10.01 Wykonanie płyty pomostu m3 62.7
148*0.21+66.8*(0.25+0.17)/2+46.6*(0.21+0.25)/2+32.5*(0.21+0.17)/2+(2.55+2.50+1.20+1.25)*

0.8*.1
x x

20 M-23.10.01 Wykonanie zbrojenia części ustroju "na mokro"  ze stali kl. A-IIIN kg 16 883.0
16883 x x

M-23.30.00. Kapy chodnikowe
M-23.30.05 Kapa chodnikowa „na mokro” - prosta x x

21 M-23.30.05 Wykonanie kapy chodnikowej na mokro z betonu m3 23.0
5.8+17.2 x x

22 M-23.30.05 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali kl. A-IIIN kg 1 873.0
1873 x x

23 M-23.30.05 Wykonanie i osadzenia w kapie drobnych elementów stalowych - kotwy kap kg 570.0
(28+15)*10+14*10 x x

24 M-23.30.05 Zakup i montaż desek gzymsowych z polimerobetonu m 54.0
27*2 x x

M-24.00.00. ŁOŻYSKA

M 24.04.02 Łożyska elastomerowe x x
25 M 24.04.02 Zakup i montaż łożyska o parametrach wg dokumentacji projektowej szt. 20.0

5*4 x x

M-25.00.00. URZĄDZENIA DYLATACYJNE

M-25.01.00. Dylatacje szczelne
M 25.01.01 Dylatacje modułowe x x

26 M 25.01.01 Zakup i montaż dylatacji jednomodułowej o przesuwie do +/-40 mm m 11.2
11.2 x x

27 M 25.01.01 Zakup i montaż dylatacji jednomodułowej o przesuwie do +/-20 mm m 11.4
11.4 x x
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M-26.00.00. ODWODNIENIE

M-26.01.00. Odwodnienie płyty pomostu
M 26.01.01 Wpusty mostowe x x

28 M 26.01.01 Zakup wpustu z koszem osadowym szt. 1.0
1 x x

29 M 26.01.01 Montaż wpustów żeliwnych d= 150 mm szt. 1.0
1 x x

30 M 26.01.01 Kolektor odwodnienia podwieszony do konstrukcji m 15.0
15 x x

31 M 26.01.01 Kolektor odwodnienia w strefie przyczółka m 7.0
7 x x

M 26.01.02 Sączki dla odwodnienia izolacji x x
32 M 26.01.02 Montaż sączków odwodnienia izolacji szt. 6.0

6 x x
33 M 26.01.03 Dreny dla odwodnienia izolacji m 152.2

33.1 Wykonanie drenów z elementów prefabrykowanych w linii cieku i przy dylatacach m 68.2
27*2+7.1*2 x x

33.2
Wykonanie drenów z elementów prefabrykowanych za krawężnikami z wyprowadzeniem ich 

pod krawężnikiem
m 84.0

27*2+0.6*25*2 x x

M-27.00.00. HYDROIZOLACJA

M-27.01.00. Izolacje powłokowa
34 M 27.01.01 Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno” m2 364.8

34.1 Izolacja na przyczókach m2 99.2
18*2*1.1+12.85+(3.65+0.5)*1+(3.85+0.5)*0.7+1.1*(13.6+11.1)+.7*8.7+2.7+2.15+0.7*1*2 x x

34.2 Izolacja na murach oporowych m2 202.1
(3.8+1.7)*15+(3.8+2.7)*1+(3.45+1.65)*21+1*6 x x

34.3 Izolacja na filarach m2 63.5
(0.5+0.45)*2+(0.5+1.2)*(8.05+1)*2*2 x x

M-27.02.00. Izolacje arkuszowe
M 27.02.01 Izolacja z papy zgrzewalnej - układana na powierzchniach betonowych x x

35  M 27.02.01 Zakup materiału i wykonanie izolacji na betonowych płaszczyznach płyty przejściowej m2 66.7
30+0.52*7.5+29+0.52*7.3 x x

36  M 27.02.01 Zakup materiału i wykonanie izolacji na betonowych płaszczyznach pionowych m2 154.4

16.9*(3.75+0.5)+1*10+16.9*(3.2+0.5)+1*10 x x

M 27.02.02 Izolacja natryskowa na płycie pomostowej x x
37 M 27.02.02 Zakup materiału i wykonanie izolacji na betonowych płaszczyznach poziomych m2 300.0

300 x x

M-28.00.00. WYPOSAŻENIE POMOSTU

M-28.01.00. Balustrady
M 28.01.01 Balustrady stalowe na obiektach mostowych x x

38  M 28.01.01 Zakup i montaż balustrady o wysokości  1.1m m 35.6
4.2+27+4.4 x x

39  M 28.01.01 Zakup i montaż balustrady o wysokości  1.1m przy murze oporowym m 15.0
15 x x

M-28.03.00. Bariery ochronne 
M 28.03.01 Bariery ochronne stalowe x x

40  M 28.03.01 Zakup i montaż barieroporęczy H2W2 m 38.0
38 x x
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41  M 28.03.01 Zakup i montaż bariery H2W5 m 34.0
34 x x

M-28.15.00. Krawężniki
M 28.15.01 Krawężniki kamienne x x

42  M 28.15.01 Zakup i montaż krawężników kamiennych 200x180 na obiekcie m 54.0
27*2 x x

43  M 28.15.01 Zakup i montaż krawężników kamiennych na dojeździe do obiektu m 17.8
2.6+5.5+5.6+4.1 x x

M-29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

M-29.01.00. Odwodnienie zasypki przyczółka
M 29.01.01 Odwodnienie zasypki przyczółka x x

44  M 29.01.01 Drenaż z perforowanej rury HDPE Dn150: za przyczółkiem, płyta przejściową, przy murach m 144.0
25+25+25+25+25+19 x x

M-29.03.00. Roboty ziemne w rejonie przyczółków
45 M 29.03.01 Zasypka przyczółka m3 670.9

45.1 Wykonanie zasypki za przyczółkami m3 332.0
8*4.15*5*2 x x

45.2 Wykonanie zasypki - przy filarach m3 28.8
4.8*0.3*10*2 x x

45.3 Wykonanie zasypki  przy murach oporowych m3 216.0
2.5*2.40*(21+15) x x

45.4 Wykonanie zasypki - teren pod mostem, umocnienia brzegów m3 94.1
7.60*7/2*3+(12.7+26.9+7.2+24.7)*0.2 x x

M 29.03.05 Stożki przyczółków x x
46 M 29.03.05 Wykonanie stożków przy przyczółkach m3 84.6

11+9+9.5*(1.8+3+2) x x
47 Wykonanie stozków przy murach oporowych m3 12.7

0.3*21+0.8*8 x x

M-29.05.00. Płyty przejściowe
M 29.05.01 Płyty przejściowe x x

48 M-29.05.01 Wykonanie płyty przejściowej na mokro z betonu m3 28.5
14+14.5 x x

49 M-29.05.01 Wykonanie zbrojenia płyty ze stali kl. A-IIIN kg 2 187.0
1133+1054 x x

M-29.07.00. Mury oporowe
M 29.07.02 Mury oporowe żelbetowe prefabrykowane x x

50 M-29.07.02 Wykonanie murów prefabrykowanych m 38.0
21+15+2 x x

51 M-29.07.02 Wykonanie balustrady na szczycie muru oporowego m 21.0
21 x x

52
M-29.07.02 Wykonanie ogrodzenia na granicy działki przy murze oporowym i przy posesjach na dojeździe 

do mostu 
m 66.0

30+21+15 x x

M-29.10.00. Schody
M 29.10.01 Schody na skarpie dla obsługi x x

53 M 29.10.01 Wykonanie schodów z elementów prefabrykownaych m 12.0
6*2 x x

54 M 29.10.01 Wykonanie balustrady przy schodach m 12.0
6*2 x x
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M-29.15.00. Umocnienie skarp i stożków przyczółkowych
M 29.15.01 Umocnienie terenu i skarp x x

55  M 29.15.01 Wykonanie opasek skrzydeł i murów oporowych z kostki kamiennej m2 36.3
1.2*(3.7+4)+1.5+(1.2*2.5+3.2)+8.8+10.5 x x

56  M 29.15.01 Wykonanie połek dostępowych z kostki wibroprasowanej przy filarach i przyczółkach m2 36.3
8.5+8.2+9.1+10.5 x x

57  M 29.15.01 Umocnienie terenu i skarp pod mostem płytami ażurowymi z wypełnieniem kruszywem m2 116.5
39+17*1.2+50.5+1.2*5.5 x x

58  M 29.15.01 Umocnienie skarp płytami ażurowymi z wypełnieniem humusem i obsianiem trawą m2 26.0
10.5+8.5+7 x x

59  M 29.15.01 Umocnienie skarp płytami geomatą z humusowaniem i obsianiem trawą m2 25.2
(9.5+6.5+5)*1.2 x x

60  M 29.15.01 Wykonanie oporników z obrzeży  m 162.4
8.5+8+9.3+15+8.5+9.7+10.2+10.6*2+11.5+7+10+2+19.5+22 x x

61  M 29.15.01 Wykonanie oporników z karawezników betonowych na lawie z oporem m 34.5
3.5+11.5+9+6.5+4 x x

62  M 29.15.01 Humusowanie i obsianie trawą wg D.06.01.01 m2 332.8
55+10+1.2*(36+5+13.5++37)+25+21+112 x x

M-30.00.00. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

M-30.01.00. NAWIERZCHNIE JEDZNI MOSTOWYCH
M 30.01.01 Nawierzhcnia  z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) x x

63 M 30.01.01 Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4cm na moście m2 190.0
190 x x

M 30.01.02 Nawierzhcnia jezdni mostowej z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca x x
64 M 30.01.02 Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5cm na moście m2 190.0

190 x x

M-30.05.00. Nawierzchnie chodników mostowych
M 30.05.02 Nawierzchnio - izolacja elementów betonowych x x

65 M 30.05.02 Wykonanie nawierzchnio-izolacji grub. 5 mm na kapach m2 126.6
5+7+5+11+(2.70+0.95)*27 x x

66 M 30.05.02 Wykonanie nawierzchnio-izolacji grub. 3 mm na ławach podłożyskowych m2 31.0
1.1*9.15-0.8*0.9*5+1.5*8.65-0.8*0.9*5+1.5*8.5-0.8*0.9*5+1.1*8.7-0.8*0.9*5 x x

M-30.20.00. Zabezpiecznie antykorozyjne betonu
M 30.20.01 Reprofilacja ubytków w elementach żelbetowych zaprawą PCC x x

67 M 30.20.02 Powierzchnie betonowe przyczółka i filarów m3 0.5
0.06+0.17+0.17+0.03 x x

M 30.20.02 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych x x
68 M 30.20.02 Powierzchnie betonowe przyczółków i filarów m2 240.3

0.25*9.15+15+11+2+6.5+0.9*1*2+(1+0.9*0.2)+4.1+0.36*5.3+(0.45+0.2)*1.35+(0.25*(0.8+0.9*2

)+0.9*0.8)*5+(0.8+0.9)*2*0.2*5+0.55*(1.5+8.62)*2+(8.25+1.06)*2*2.7+(0.8+0.9)*2*0.25*5+0.55

*(1.5+8.49)*2+(8.05+1.06)*2*2.3+(0.25*(0.8+0.9*2)+0.9*0.8)*5+2.25*8.7+9.1+7.5+8.5+0.36*5.4

+1.83*4.3+0.2*2*4*1.83+0.25*(0.36+1.83)

x x

M-33.00.00. INNE ROBOTY MOSTOWE

M-33.01.00. Roboty różne
69 M 33.01.01 Beton podkładowy C12/15 bez deskowania m3 115.7

69.1 beton podkładowy płyt przejściowych m3 62.6
(7.3+7.6)*4.2 x x

69.2 beton murów oporowych m3 49.1
(22*2.45+(16+1)*2.60)*0.5 x x
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69.2 beton ochronny izolacji płyty przejściowej m3 4.0
(7.3+7.4)*2.7*0.10 x x

M 33.01.02 Wyznaczenie trasy, obsługa geodezyjna i punkty wysokościowe x x
70 M 33.01.02 Wyznaczenie trasy i obsługa geodezyjna m 40.0

40 x x
71 M 33.01.02 Repery pomiarowe i stanowisko pomiarowe kpl. 1.0

1 x x

M 33.01.03 Oczyszczenie istniejącego cieku z profilowaniem skarp oraz regulacją dna x x
72 M 33.01.03 Oczyszczenie istniejącego cieku z profilowaniem skarp oraz regulacją dna kpl. 1.0

1 x x

M 33.01.04 Kosze siatkowe wypełnione materiałem kamiennym (gabiony/materace). x x
73 M 33.01.04 Wykonanie umocnienia materacami gabionowymi m2 47.2

0.3*((14.4+10.5)*(2.7+0.6)+7.4*(1.4+0.6))+0.3*((2.5+6.6+4)*(2.7+0.6)+8.5*(1.4+0.6)) x x

M 33.01.05 Zabezpieczenie urządzeń obcych i wykonanie kanału technologicznego x x
74 M 33.01.05 Wykonanie tymczasowej konstrukcji wsporczej i zabezpieczenia kanalizacji teletechnicznej kpl. 1.0

1 x x
75 M 33.01.05 Wykonanie czasowego zabezpieczenia urządzęń wodociągowych i kanalizacyjnych kpl. 1.0

1 x x
76 M 33.01.05 Wykonanie kanału technologicznego w obrębie obiektu mostowego m 32.0

32 x x

M 33.01.06 Torkret x x
77 M 33.01.06 Wykonanie powłok torkretowych na filarach m2 100.0

50+50 x x
78 M 33.01.06 Szpachlowanie powłok torkretowych mieszankami PCC m2 100.0

50+50 x x

M 33.01.07 Roboty rozbiorkowe x x
79 M 33.01.07 Rozbiorka balustrady m 72.0

36*2 x x
80 M 33.01.07 Rozbiórka kap chodnikowych z krawężnikami m3 27.9

1.55*36*2*0.25 x x
81 M 33.01.07 Rozbiórka nawierzchni asfaltowej średniej grubości 100mm m2 216.0

36*6 x x
82 M 33.01.07 Rozbiórka hydroizolacji m2 185.5

26.5*7 x x
83 M 33.01.07 Rozbiórka ustroju nośnego m3 159.0

6*26.5 x x
84 M 33.01.07 Rozbiórka podpór pośrednich m3 22.1

1.3*1.06*8*2 x x
85 M 33.01.07 Rozbiórka przyczółków m3 82.0

3*(6.8*1+4.2*0.8*2)+3.5*(6.8*1+4*0.8)+0.8*2*4 x x
86 M 33.01.07 Rozbiórka ogrodzenia wraz z murem kamiennym lub podmurówką m 35.0

16+4+15 x x

M 33.01.08
Oznakowanie robót i organizacja ruchu kołowego i pieszego w czasie realizacji 
robót

x x

87 M 33.01.08 Oznakowanie robót i organizacja ruchu kołowego i pieszego w czasie realizacji robót kpl. 1.0
1 x x
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D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00. Roboty pomiarowe x x
D-01.01.01. Odtworzenie wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych x x

1 D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym km 0.2
124.92/1000 x x

D-01.02.00. Usuwanie drzew, krzewów, humusuoraz roboty rozbiórkowe x x
D-01.02.04. Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów x x

2 D-01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 518.9
203.03+315.87 x x

3 D-01.02.04.28 Rozebranie chodników z płyt betonowych m2 135.8
62.31+8.55+9.45+1.59+6.86+46.98 x x

4 D-01.02.04.29 Rozebranie zjazdów z kostki brukowej betonowej m2 43.3
22.89+20.34 x x

D-04.00.00. PODBUDOWY

D-04.04.00. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie x x
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie x x

5 D-04.04.02.12 Wykonanie podbudowy gr. 20cm m2 664.2
346.63+235.615+81.93 x x

D-04.05.00. Podbudowa i podłoże z gruntów i kruszyw ulepszonych x x
D-04.05.01. Podbudowa z mieszanki kruszyw stabilizowanych cementem x x

6 D-04.05.01.41 Wykonanie podbudowy C1.5/2 gr. 10cm m2 683.4
683.4 x x

7 D-04.05.01.42 Wykonanie podbudowy C3/4 gr. 10cm m2 82.0
81.93 x x

8 D-04.05.01.42 Wykonanie podbudowy C3/4 gr. 20cm m2 999.8
580.83+2*1.1*78.92+245.28 x x

D-04.07.00. Podbudowa z betonu asfaltowego x x
D-04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego x x

9 D-04.07.01.12 Wykonanie podbudowy z AC 22P, gr. 8cm m2 582.3
771.16-188.91 x x

D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

D-05.03.00. Nawierzchnie ulepszone x x
D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego x x

10 D-05.03.05.11  Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16W, grubości warstwy 5cm m2 580.8
580.8 x x

D-05.03.13. Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA x x
11 D-05.03.13.13  Wykonanie nawierzchni z SMA 11 grubości warstwy 4cm m2 580.8

580.8 x x
D-05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej x x

12 D-05.03.23.15  Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej grubosci 8cm na podsypce cem. piaskowej m2 245.3
245.3 x x

D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D-06.01.00. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ścieków x x
D-06.01.01. Humosownaie i obsainie trawą x x

13 Umocnienie skarp przez obsianie m2 242.8

BRANŻA DROGOWA - PRZEDMIAR ROBÓT

LP. POZYCJA

SEBASTIAN
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WIK Zakład Usług Mostowych

Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego

w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

LP. POZYCJA

D-07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

D-07.01.01. Oznakowanie poziome x x
14 D-07.01.01. Odtworzenie linii segregacyjnej, osiowej P-4 m 102.0

102 x x

15 D-07.02.01. Odtworzenie linii segregacyjnej, osiowej P-1e m 12.0

12 x x
D-07.02.01. Oznakowanie pionowe x x

16 D-07.02.01. Ustawienie oznakowania  typu B , klasa wielkości średnia kpl 2.0

2 x x

D-07.05.00. BARIERY OCHRONNE STALOWE
D-07.05.01. Bariery ochronne stalowe jednostronne x x

17 D-07.05.01.10 Ustawienie barier jednolitego systemu o parametrach N2W3 kotwione w gruncie m 89.5

89.5

D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
D-08.01.01. Krawężniki betonowe x x

18 D-08.01.01.10 Ustawienie krawężników 20/30 na ławie betonowej z oporem m 209.7

209.61

D-08.03.01. Obrzeża betonowe x x

19 D-08.03.01.10 Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 m 91.0

90.99



WIK Zakład Usług Mostowych

Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego

w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach

1 3 4 5 6

 D-03.00.00

1
Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie i ręcznie

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m3 194.50

2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 4m balami drew. z 

rozbiórką (lub szalunkami systemowymi typu BOX)
m2 345.00

3
Wywuz gruzu i zbędnej ziemi na wysypisko (wskazane/wybór przez Wykonawcę), odległość do 10 

km
m

3 145.00

4
Kanały z litego PVC (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 110 mm 

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m 6.00

5
Kanały z litego PVC (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m 1.00

6
Kanały z litego PVC (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m 28.00

7
Kanały z litego PVC (SN8) łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm 

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m 69.00

8
Studnie z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
kpl 4.00

9
Wykonanie zakończeń wylotów sieci kd do rzeki - wyliczenie ilości: wg planu sytuacyjnego oraz 

rys. nr 03/S
kpl 1.00

10
Wpusty uliczne betonowe typowe o śr.500 mm z osadnikiem 1,0 m bez syfonu

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
kpl 5.00

11
Wpusty uliczne lioniowe

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
szt. 9.00

12
Inspekcja TV odcinków rurociągów o L > 6,0 m

- wyliczenie ilości: plany sytuacyjne oraz przekroje podłużne
m 97.00

13

Wykonywane ręcznie obsypki, podsypki oraz wymiana gruntu do wysokości konstrukcji drogowej 

wraz z zagęszczaniem mechanicznym 

z zakupem materiału, dowiezieniem, wbudowaniem tj. grunt zagęszczalny wg branzy drogowej

m3 188.00

14 Zakup i wbudwanie separatora wód opadowych kpl. 1.00

Nazwa Ilość

PRZEBUDOWA I BUDOWA SIECI
KANALIZACJA DESZCZOWA

BRANŻA SANITARNA - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Pozycja
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 

i wyliczenie ilości

Jednostka
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WIK Zakład Usług Mostowych

Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego

w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

CZĘŚĆ ELEKTROENERGETYCZNA
USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ - ZAKRES ENERGA 

OPERATOR S.A
D.01.03.01 Roboty rozbiórkowe x x
D.01.03.01 Demontaż linii napowietrznej nn-0,4kV typu 4 x AL 70mm2 wraz z odłączeniem i wywiozem we 

wskazane miejsce - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu
mb 6.0

1

D.01.03.01 Demontaż słupa K-2xŻN12 nr 101/7 wraz z fundamentem, konstrukcjami i osprzętem  - 
kompletnego wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, wywiezieniem i utylizacją - wyliczenie na podstawie planu 
sytuacyjnego i schematu

kpl. 1.0

D.01.03.01 Roboty montażowe x x

2

D.01.03.01 Budowa projektowanego słupa K-E12/10 nr 101/7 z żerdzią wirowaną typu "E" o długości L=12m 
i dopuszczalnym obciążeniu 10kN, fundamentem U3a, konstrukcją, izolatorami, odgromnikami, 

ustojami, mostkami,  uziomem R≤10Ω - kompletnego wraz z wykopami, zasypaniem, 
rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na 

podstawie planu sytuacyjnego i schematu

kpl. 1.0

3
D.01.03.01 Przewieszenie linii napowietrznej nn-0,4kV typu 4 x AL 70mm2 wraz z podłączeniem i 

pomiarami - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu
mb 25.0

USUNIĘCIE KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNEJ- ZAKRES ENERGA 
OŚWIETLENIE SP.Z.O.O

D.01.03.01 Roboty rozbiórkowe x x

4
D.01.03.01 Demontaż oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikami i Bnu wraz z odłączeniem i wywiozem 

we wskazane miejsce - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu
kpl. 1.0

D.01.03.01 Roboty montażowe x x

5
D.01.03.01 Przewieszenie linii napowietrznej nn-0,4kV typu AsXSn 2 x 25mm2 wraz z podłączeniem i 

pomiarami - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu
mb 56.0

PRZEBUDOWA SIECI OŚWIETLENIA DROGOWEGO - ZAKRES GMINA 
KOLBUDY

D.07.07.01 Roboty montażowe x x

6

D.07.07.01 Budowa słupa oświetleniowego stalowego 10m z wysięgnikiem jednoramiennym, 
zabezpieczeniem antykorozyjnym przez ocynkowanie, oprawą LED LED typu SL20 wraz z  

fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, oprzewodowaniem - kompletnego 
wraz z  wciągnięciem przewodów w słup i wysięgnik, podłączeniem przewodów i kabli 

zasilających do oprawy, tabliczki bezpiecznikowej, z wykopem pod słup wraz z  zasypaniem, 
rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami uziemienia, ochrony przeciwporażeniowej, 

rezystancji izolacji oraz zagęszczenia  gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i 
schematu

kpl. 3.0

7
D.07.07.01

Ułożenie kabla YAKY 4x35mm2 wraz z bednarką Fe/Zn 25x4mm w wykopach, rurach, słupach, 
wraz z podłączeniem oraz pomiarami - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i schematu

mb 115.0

8
D.07.07.01 Wykopy o szerokości 40cm wraz z zasypaniem, podsypką piaskową, ułożeniem foli PCV, 

rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni oraz pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie ilości 
na podstawie PZT

mb 68.0

9
D.07.07.01 Ułożenie rury ochronnej DVK 75, kolor niebieski w wykopie - wyliczenie na podstawie planu 

sytuacyjnego
mb 68.0

10
D.07.07.01 Montaż rury ochronnej SMR FP 110 na obiekcie wraz z konstrukcjami - wyliczenie na podstawie 

planu sytuacyjnego
mb 40.0

11
D.07.07.01 Wykonanie pomiarów  natężenia oraz luminancji oświetlenia zasilanego z  szafki oświetleniowej 

SO1
kpl. 1.0

12 D.07.07.01 Wykonanie mufy kablowej kpl. 1.0

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA I TELETECHNICZNA 

- PRZEDMIAR ROBÓT

LP. POZYCJA

SEBASTIAN
Text Box
AKTUALIZACJA Z DN. 2020.07.06



WIK Zakład Usług Mostowych

Sp. z o.o.

Przebudowa obiektu mostowego

w ciągu ul. Przemysłowej w Kolbudach

WYSZCZEGÓLNIENIE JEDN.
ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH NAZWA ILOŚĆ

1 2 3 4 5

LP. POZYCJA

D.07.07.01 Roboty rozbiórkowe x x

13
D.07.07.01 Demontaż kabla oświetleniowego wraz z wykopem, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem 

nawierzchni, pomiarami zagęszczenia  gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego i 
schematu

mb 18.0

14

D.07.07.01 Demontaż słupa oświetleniowego stalowego z wysięgnikiem jednoramiennym, oprawą sodową 
wraz z fundamentem, tabliczką bezpiecznikową z zabezpieczeniami, wykopem wraz z  

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia  gruntu, 
wywiezieniem we wskazane miejsce lub utylizacją - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego 

i schematu

kpl. 1.0

CZĘŚĆ TELETECHNICZNA 
USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNEJ - ZAKRES ORANGE S.A

D.01.03.04 Roboty montażowe x x

15

D.01.03.04 Przesunięcie istniejącej studni kablowej wraz z dostosowaniem do nowoprojektowanych 
rzędnych terenuwraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego (Jeżeli ze 
względów technologicznych nie będzie możliwości przesunięcia w/w studni, należy istniejące 

studnie rozbić i nabudować na kablach nowe studnie z bloczków betonowych w 
nowoprojektowanych lokalizacjach)

kpl. 2.0

16

D.01.03.04 Przełożenie istniejącego kabla doziemnego miedzianego lub światłowodowego w nową 
lokalizację wraz z dostosowaniem do nowoprojektowanych rzędnych terenuwraz z wykopami, 

zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia gruntu - 
wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego

mb 731.0

17

D.01.03.04 Montaż rur ochronnych dwudzielnych A120PS na przekładanych kablach i rurociągach 
telekomunikacyjnych wraz z dostosowaniem do nowoprojektowanych rzędnych terenuwraz z 
wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami zagęszczenia 

gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego

mb 133.0

18
D.01.03.04 Montaż rur ochronnych dwudzielnych SVA FP110 na przekładanych kablach i rurociągach 

telekomunikacyjnych wraz z zamocowaniem do obiektu oraz demontażem starych rur 
obiektowych - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego

mb 160.0

19
D.01.03.04 Przewieszenie telekomunikacyjnej linii napowietrznej wraz z podłączeniem i pomiarami - 

wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego
mb 112.0

20

D.01.03.04
Przełożenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych na konstrukcję tymczasową wraz z 

demontażem z konstrukcji tymczasowej, demontażem istniejących rur osłonowych i wszelkimi 
robotami i materiałami koniecznymi do tymczasowego przełożenia urządzeń teletechnicznych 

na konstrukcję tymczasową w taki sposób aby umożliwić  przebudowę obiektu mostowego 

kpl. 1.0

BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
D.01.03.04A Roboty montażowe x x

21
D.01.03.04A Budowa projektowanej studni kablowej SKO-4p wraz z ramą, włazem , zabezpieczeniem 

antywłamaniowym wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, pomiarami 
zagęszczenia gruntu - wyliczenie na podstawie planu sytuacyjnego

kpl. 2.0

22

D.01.03.04A Budowa projektowanego rurociągu kablowego 1xrura obiektowa niepalna minimum fi 300mm w 
wykopie, na obiekcie wraz z wykopami, zasypaniem, rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni, 

pomiarami zagęszczenia gruntu, podwieszeniem do obiektu - wyliczenie na podstawie planu 
sytuacyjnego

mb 23.0
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